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ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

1.1. L'appalto in questione ha per oggetto I"affidamento di tutti i servizi inerenti il collaudo tecnico,
amministrativo e collaudo statico, in corso d’opera e finale ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e
dell’art. 67 del DPR 380/2001.

1.2. L'opera, a cui si riferiscono i servizi oggetto del presente affidamento, riguarda i lavori di “realizzazione
della sede temporanea del Parco Nazionale dei Monti Sibillini”, in Visso (MC) Loc. Palombare.

ARTICOLO 2 — NORME E DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL SERVIZIO

2.1 Per I'attuazione del servizio in oggetto e per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato
Prestazionale, si fa riferimento e trovano applicazione tutte le disposizioni legislative e regolamentari in
materia di collaudo di opere pubbliche, in particolare: D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010, D.P.R 380/2001,
L.R. 33/1984 e smi, legge 1086/1971, legge 64/74 e norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M.
14.01.2008, norme tecniche vigenti e norme CNR, CSl, UNI ed altre norme europee.

ARTICOLO 3 — CONTENUTI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.1 Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei servizi in argomento, riguardano il complesso delle
verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente sia amministrativamente, 'idoneita dei
materiali impiegati, la rispondenza di quanto realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo e
nelle perizie suppletive e di variante eventualmente approvate, in modo da garantire alla Stazione
appaltante il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa appaltatrice dei lavori,
la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la
rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalita per le quali I'Ente parco ha commissionato 'opera



3.2

3.3

3.4

3.5

stessa e comprende I'esame di eventuali riserve e relativo parere. Fanno altresi parte dei servizi di
collaudo in oggetto tutte quelle operazioni che riguardano il giudizio sul comportamento e le prestazioni
delle parti dell’opera che svolgono funzione portante, in piena ottemperanza della normativa vigente con
particolare riferimento al D.M. 14 gennaio 2008 e tutte quelle operazioni necessarie a stabilire se i
manufatti e gli impianti previsti in progetto soddisfino determinate normative di legge o prescrizioni
contenute nel progetto stesso. Questa fase del collaudo presuppone I'effettuazione di prove e verifiche
di funzionamento con strumentazioni appropriate e la redazione di verbali di prova. L’'Affidatario dei
servizi di collaudo, nel prosieguo indicato semplicemente come “Affidatario”, durante lo svolgimento
delle proprie attivita, accede e presenzia nel cantiere per tutta la durata dei lavori, ogni volta che lo
ritenga necessario, con particolare riferimento alle fasi di lavorazione che presentano aspetti non piu
ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella misura occorrente, secondo il proprio apprezzamento.
In coerenza con I'entita e la complessita del cantiere oltre che con le singole fasi di lavoro, fermi restando
gli obblighi di cui sopra e quelli successivamente indicati, I’Affidatario dovra, in ogni caso, garantire la
propria personale presenza almeno con cadenza di due sopralluoghi mensili; la presenza in cantiere dovra
risultare dal registro presenze istituito presso |’Ufficio Direzione Lavori. In ogni caso, durante I'esecuzione
dei Lavori, deve essere garantita la presenza anche non continuativa, ogni qualvolta vengano svolte
lavorazioni riguardanti opere particolarmente complesse e, comunque, quando lo richieda il RUP o il DL,
compresa ogni attivita in doppio turno e/o prolungata nel tempo per esigenze tecnico operative, ecc. (ad
es. impianti non pilu ispezionabili in fasi successive, ecc.); inoltre, durante I'esecuzione dei lavori e
comungue quando necessario, I'Affidatario dovra richiedere al personale tecnico specializzato alle
dipendenze dell’Appaltatore e/o Subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di provini e/o
I’effettuazione di tutte le necessarie prove, (es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie per stabilire
se gli impianti sono perfettamente funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con la precisione
richiesta, i requisiti prestazionali prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di provini, etc.).
Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente Capitolato Prestazionale, saranno ad esclusivo carico
dell’Affidatario, in quanto compresi nel corrispettivo stabilito, tutti gli oneri, gli obblighi e le spese
occorrenti per la propria attivita di collaudo in corso d’opera e finale, comprese le attivita previste in sede
di collaudo tecnico amministrativo sulle eventuali riserve dell’Appaltatore, anche ai fini dell’art. 205 e
seguenti del D.Lgs. 50/16 qualora, su richiesta del RUP, I’Affidatario sia chiamato a redigere la prescritta
relazione riservata.

Nell’esecuzione dei servizi, I’ Affidatario si atterra a ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare
riguardo al Codice dei contratti. L’Affidatario svolgera i Servizi oggetto del contratto interfacciandosi con
I'ufficio direzione lavori, con I’Appaltatore dei Lavori, con il RUP e con i soggetti dal medesimo
eventualmente indicati. L’Affidatario sara in ogni caso tenuto - essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel corrispettivo - all’espletamento di tutte le prestazioni di qualunque genere
che risultino comunque strumentali e/o consequenziali a quelle indicate e/o comunque necessarie per
la corretta e completa esecuzione dei servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla funzione cui i
medesimi servizi sono destinati. Sono inoltre a carico dell’Affidatario tutti gli oneri strumentali ed
organizzativi necessari per I'espletamento delle attivita contrattuali, con esclusione degli oneri relativi
all’apprestamento degli uffici di cantiere, che saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei Lavori.
Rimangono altresi a carico dell’Affidatario, eventuali oneri per il vitto, I'alloggio ed il trasporto.
L’Affidatario procedera allo svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei seguenti principi:

® tempestivita nei contatti con I’Appaltatore dei lavori, con la Stazione appaltante, con il RUP;

e completezza documentale nella stesura dei verbali di sopralluogo e delle proprie relazioni durante
I'andamento dei lavori e finale;

e completezza e tempestivita nella trasmissione alla Stazione appaltante/RUP dei verbali di sopralluogo;
¢ diligenza nella vigilanza ed ispezione dell’opera nelle varie fasi costruttive, con particolare riguardo agli
elementi strutturali e a quelle parti di struttura ed impianti di difficile e/od onerosa verifica dopo la loro
realizzazione.



3.6

3.7

In sede di COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO in corso d’opera, I'Affidatario dovra eseguire, tra gli
altri, i seguenti compiti:

— verificare e certificare che I'opera/il lavoro siano eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni
tecniche prestabilite, in conformita del contratto, delle eventuali varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati, in base alla legislazione tecnica vigente e alle
certificazioni dovute in base alla normativa vigente; — redigere disposizioni nei confronti dell’ Appaltatore
dei lavori riguardanti prelievi di campioni dei materiali posti in opera, al fine di poterne valutare la qualita;
—verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con
le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei
componenti e delle provviste;

— esprimere, su richiesta della Stazione appaltante, con proprio parere su eventuali varianti, richieste di
proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto;

— redigere i verbali di accertamento della regolarita tecnica e contabile delle opere eseguite, in
ottemperanza ai disposti di cui all’art. 230 del Regolamento, qualora la Stazione appaltante abbia la
necessita di utilizzare I'opera o il lavoro realizzato o parti di esse prima che intervenga I’emissione del
certificato di collaudo provvisorio;

— controllare e verificare gli atti contabili delle opere eseguite;

— redigere il verbale “processo verbale di visita”, in conformita all’art. 223 del Regolamento, da
trasmettere entro i successivi 30 (trenta) giorni alla Stazione appaltante dalle date delle visite, che
riferisca sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e che contenga anche
suggerimenti e/od osservazioni ritenuti utili e necessari;

— prescrivere eventuali lavorazioni ritenute necessarie a seguito del riscontro di difetti o di mancanze di
piccola entita considerate riparabili in breve tempo e del tempo per eseguirle, nonché la finale verifica
della loro corretta esecuzione;

— proporre le modificazioni da introdursi nel conto finale in conseguenza dei difetti riscontrati, se non
pregiudicanti la stabilita e/o la funzionalita dell’opera;

—redigere apposita relazione sulle singole richieste fatte dall'Impresa appaltatrice dei lavori al certificato
di collaudo, con le proprie considerazioni al RUP e indicazione delle eventuali nuove visite che ritiene
opportuno di eseguire.

In sede di COLLAUDO STATICO delle strutture, I’Affidatario dovra verificare la perfetta esecuzione dei
lavori, la sua corrispondenza ai dati progettuali e svolgere ogni altra indagine che ritenga necessaria al
fine di esprimere il giudizio tecnico conclusivo d’idoneita dell’'opera per il fine per cui é stata realizzata.
In esecuzione del presente servizio, si atterra a ogni prescrizione di legge vigente, in particolare del Codice
e del Regolamento, agli artt. 65 e seguenti del D.P.R. 6.6.2001 n. 380, nonché al D.M. 14.1.2008, con
I'obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti che insorgessero durante lo
svolgimento delle attivita. Inoltre, nel corso dell’esecuzione delle opere deve fornire una valida
collaborazione al Direttore dei lavori, esprimendo considerazioni sui criteri di esecuzione e giudizi sulle
prove che lo stesso Direttore dei lavori fara effettuare. Inoltre dovra vigilare che la Direzione lavori
ottemperi agli obblighi derivanti dalle norme vigenti. Le operazioni di collaudo, si articolano, in sintesi,
nelle seguenti operazioni:

— esame del progetto;

— controllo dei requisiti dei materiali e della rispondenza con i dati di progetto e con la normativa vigente;
— modalita esecutive;

— esame visivo delle strutture;

— prove sui materiali;

— eventuale esecuzione di prove di carico e di ogni altra indagine ritenuta necessaria. L’Affidatario deve
verificare prioritariamente i seguenti adempimenti formali:



1) che i lavori abbiano avuto inizio dopo all’eventuale denuncia degli stessi agli organi competenti per

territorio, sia essa relativa ai lavori principali che alle varianti;

2) la completezza degli atti eventualmente depositati;

3) la tenuta in cantiere del progetto strutturale eventualmente vidimato dalla Regione Marche Servizio

Tutela, Gestione e Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Macerata e, ad ogni modo, vistato

dal Collaudatore, dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa;

4) la tenuta in cantiere del giornale dei lavori delle strutture;

5) che la relazione a struttura ultimata sia stata, se necessario, regolarmente depositata presso la Regione

Marche Servizio Tutela, Gestione e Assetto Del Territorio - P.F. Tutela del Territorio di Macerata.

Il collaudo statico in conformita alle norme della legge 5.11.1971, n.1086, nonché alle prescrizioni

contenute nel D.M. 14 gennaio 2008 e circolari esplicative, oltre al controllo del corretto adempimento

delle prescrizioni formali delle predette leggi e norme, deve comprendere i seguenti adempimenti

tecnici:

® ispezione generale dell’opera nel suo complesso, con particolare riguardo a quelle strutture o parti di

struttura pil significative da confrontare con i disegni esecutivi depositati in cantiere;

¢ effettuazione di visite in loco, con cadenze adeguate, per un accertamento progressivo della regolare

esecuzione dei lavori; in particolare, per I'Affidatario & obbligatorio fissare almeno due visite di collaudo

settimanali per le fasi di lavorazioni non piu ispezionabili a lavori ultimati o nei casi di andamento

anomalo dei lavori rispetto al cronoprogramma di progetto ed al programma operativo proposto

dall'lmpresa appaltatrice dei lavori;

® accertamento del numero dei prelievi effettuati;

e controllo che le risultanze analitiche delle prove siano compatibili con i criteri di accettazione fissati

dalle norme e regolamenti specifici, nonché dal progetto;

® esame dei certificati di qualificazione per i materiali dichiarati “qualificati”;

e controllo dei verbali delle eventuali prove di carico fatte eseguire dal Direttore dei lavori;

® esame dell'impostazione generale della progettazione strutturale, degli schemi di calcolo e delle azioni

considerate.

Inoltre, nell’lambito della propria discrezionalita, I'Affidatario potra richiedere di effettuare quegli

accertamenti utili a formarsi il convincimento della sicurezza dell’opera, (esempio: ulteriori prove di

carico, saggi diretti sui conglomerati con prelievi di campioni e controllo delle armature, controlli non

distruttivi sulle strutture, ecc.); per i materiali e manufatti prodotti in serie, deve acquisire il certificato di

origine prescritto dalla legge 1086/1971 e dal D.M. 9 gennaio 1996 e deve accertare che lo stesso sia

allegato alla relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore dei lavori.

3.8 Tutte le attivita predette riferite ai servizi di collaudo, comprendono la predisposizione e la presentazione

alla Stazione appaltante dei seguenti elaborati:

l. Certificato di collaudo tecnico amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo
seguito (dall’approvazione del progetto fino all’'ultimazione dei lavori con relative delibere) e
delle eventuali varianti con atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i
verbali delle visite, con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico funzionali eseguiti,
revisione tecnico contabile, certificazioni dei materiali ed attrezzature soggette a certificazione
e/o dichiarazione di conformita, verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
dell’opera e/o parti di essa;

Il. Verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformita
al progetto;

[l. Eventuale relazione riservata sulle domande dell’'Impresa appaltatrice dei lavori per maggiori
compensi richiesti durante I'esecuzione dei lavori;

V. Certificato di collaudo statico delle strutture.



ARTICOLO 4 - OBBLIGHI E REQUISITI DELL’AFFIDATARIO

4.1

4.2

4.3

4.4

| collaudo statico e tecnico-amministrativo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto,
iscritto all'albo da almeno 10 anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione, direzione
ed esecuzione dell'opera. Le attivita di verifica di strutture, manufatti ed impianti anche di tipo
funzionale, devono essere svolte nel pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti e, ove previsto
dalle norme, sono ammesse anche verifiche a campione.

L’Affidatario deve produrre al RUP, periodicamente, report illustrativi dell’attivita svolta, delle eventuali
criticita riscontrate e delle azioni proposte per il loro superamento, rendendosi inoltre disponibile a
partecipare alle eventuali riunioni che lo stesso RUP ritiene opportuno convocare presso le aree di
cantiere e/o presso gli uffici della Stazione appaltante. L’Affidatario deve rapportarsi con la D.L. e con i
componenti dell’ufficio direzione lavori per le necessarie verifiche in contradditorio, per I'approntamento
delle prove sperimentali e per acquisire eventuali informazioni e chiarimenti utili allo svolgimento
dell’incarico stesso; per dette attivita saranno redatti appositi verbali. Di tali incontri e delle richieste di
informazione e chiarimenti deve essere data formale comunicazione al RUP. Lo svolgimento di tutte le
attivita legate ai servizi di collaudo devono essere documentate attraverso la redazione di appositi
verbali, che di volta in volta saranno depositati in cantiere sotto la responsabilita della Direzione lavori e
trasmessi al RUP. Le assenze per ferie, per malattia e/o per cause impreviste vanno immediatamente
segnalate per iscritto alla Stazione appaltante.

L'Affidatario € obbligato a comunicare tempestivamente per iscritto al RUP ogni evenienza che, per
qualunque causa anche di forza maggiore, si dovesse verificare nell’esecuzione dei servizi di collaudo,
delle prestazioni definite dall'incarico e che rendessero necessari interventi di adeguamento o
razionalizzazione dello stesso.

L'Affidatario € tenuto ad eseguire l'incarico affidatogli secondo i migliori criteri per la tutela e il
conseguimento del pubblico interesse, nel rispetto delle indicazioni fornite dal RUP e dovra garantire,
nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, coerenza con la documentazione tecnico-
amministrativa ad esso fornita dopo I'affidamento (progetto esecutivo, verbali e report di verifica e
validazione, ecc.) dalla Stazione appaltante. L’Affidatario non dovra interferire con il normale
funzionamento degli uffici e non dovra aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questi
ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi della Stazione
appaltante.

ARTICOLO 5 — OBBLIGHI DELLA STAZIONE APPALTANTE

5.1 La Stazione appaltante s’'impegna a trasmettere all’Affidatario, all’inizio dell’affidamento del Servizio, il

progetto esecutivo dell’'opera e ogni altro atto necessario. La Stazione appaltante s’'impegna ad
adempiere gli obblighi previsti a suo carico.

5.2 L' Affidatario si obbliga ad utilizzare tutta la documentazione di cui al primo comma del presente articolo,

esclusivamente per gli scopi inerenti all’esecuzione del contratto, garantendone la massima riservatezza,
nonché a restituirla alla Stazione appaltante entro 30 (trenta) giorni dalla data di ultimazione delle
prestazioni oggetto del Servizio.

5.2 La Stazione appaltante s’'impegna altresi a garantire all’Affidatario, contestualmente all’affidamento del

Servizio, il libero accesso alle aree, per tutto il corso di espletamento dell’incarico medesimo.

ARTICOLO 6 — RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI



6.1

6.2

6.3

L'Affidatario & tenuto a mantenere la piu assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i
documenti ed i disegni riguardanti I'oggetto del Servizio e ad astenersi, salvo esplicito benestare dell’Ente
parco, dal pubblicare o, comunque, diffondere fotografie, notizie o articoli su quanto fosse venuto a
conoscenza in relazione all’adempimento del Servizio medesimo. La pubblicizzazione e/o diffusione di tali
dati a soggetti terzi, fatta eccezione per le necessita strettamente correlate all’esecuzione del servizio,
dovra in ogni caso essere preventivamente concordata sia nei termini sia nelle modalita con il Parco.

Le previsioni del presente articolo manterranno la loro efficacia anche in caso di scioglimento anticipato
del Servizio e per un periodo di tre anni.

Gli elaborati e quanto altro discendera dall’incarico commissionato di cui all’art.1 del presente Capitolato
prestazionale, con la liquidazione del relativo compenso all’Affidatario, resteranno di proprieta piena ed
assoluta della Stazione Appaltante, compresi anche tutti gli elaborati grafici e documentali introdotti in
seguito a varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall’Affidatario possa essere
sollevata eccezione di sorta.

ARTICOLO 7 — DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

7.1

7.2

7.3

7.4

L'Affidatario, dovra prestare i servizi indicati all’art. 1 e dettagliati all’'art.3 del presente Capitolato
Prestazionale presso il sito del cantiere dove saranno realizzati i lavori — rispettando la presenza minima
di cui al precedente art. 3, nonché presso i propri uffici o altre sedi indicate dallo stesso. Le prestazioni
dell’Affidatario avranno inizio dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del presente Servizio e
avranno termine solo una volta che sia stato approvato il certificato di collaudo tecnico-amministrativo
dell’opera da parte della Stazione appaltante. | servizi di cui al presente Capitolato Prestazionale,
dovranno essere espletati nei tempi di seguito riportati:
e L’incarico di collaudo statico dovra essere completato entro 60 (sessanta) giorni dal completamento
delle strutture, a seguito del ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal D.L.
e L’incarico di collaudo tecnico amministrativo dovra essere terminato entro 60 (sessanta) giorni dalla
data del certificato di ultimazione dei lavori.
Resta inteso che il contratto & a termine, senza necessita di disdetta da parte dell’Ente parco.
In relazione al tempo necessario per I'esecuzione dei lavori di realizzazione della sede temporanea del
Parco, la durata minima del servizio & indicata presuntivamente in: 300 (trecento) giorni decorrenti dalla
data del Verbale di avvio dell’esecuzione del servizio;
Tutti i servizi di collaudo, compresa I'emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo finale
dovranno terminare entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui, a cura del Direttore
dei lavori, & stato redatto il verbale di ultimazione dei lavori. Trattandosi di collaudo in corso d’opera,
eventuali vizi, difetti o non conformita devono essere risolti in corso di esecuzione, tramite le prescrizioni
impartite attraverso i verbali di visita eseguiti in contradditorio con I'appaltatore dei lavori e con il
direttore dei lavori. Nel solo caso persistano i difetti non risolti dopo la data di ultimazione dei lavori, il
Collaudatore ha la facolta, prevista dalla legge, di sospendere le operazioni di collaudo fino a quando il
RUP e Direzione lavori non abbiano dichiarato I'eliminazione da parte dell'impresa appaltatrice dei lavori
dei difetti riscontrati.
L’Affidatario, pertanto, prende atto e accetta che la durata di cui al precedente comma 7.2. é meramente
indicativa ed & stata stimata sulla base della tempistica prevista nel Cronoprogramma del Progetto
esecutivo per |'esecuzione dei Lavori e che, pertanto, la medesima potrebbe variare in conseguenza di
variazioni di tale tempistica. L’ Affidatario rinuncia pertanto ad avanzare richieste e/o pretese in ordine al
riconoscimento di maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque denominati, connessi con
I’eventuale maggiore durata del vincolo contrattuale, essendo ogni relativo onere compreso e
compensato nel corrispettivo.



ARTICOLO 8 — COLLABORAZIONI

8.1 Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza durante le fasi di
collaudo in corso d’opera e per tutte le operazioni oggetto del presente affidamento, saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra I’ Affidatario e gli interessati, le cui competenze saranno a totale
carico e spese del medesimo. L’Ente parco sara esonerato da ogni tipo di responsabilita, riconoscendo
come unica controparte il soggetto Affidatario dei Servizi.

8.2 Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra, I'Affidatario & tenuto a darne preventiva
comunicazione al RUP. Il compenso economico degli eventuali collaboratori/consulenti rimane ad
esclusivo carico dell’Affidatario e per la loro attivita, nulla sara dovuto oltre a quanto stabilito.

ARTICOLO 9 — MODALITA DI PAGAMENTO

9.1 Il pagamento del compenso avverra in unica soluzione, a saldo, entro 30 (trenta) giorni dall’approvazione
rispettivamente del certificato di collaudo statico e del certificato di collaudo tecnico-amministrativo da
parte della Stazione appaltante, dietro presentazione di regolari fatture elettroniche al protocollo
dell’Ente da parte dell’Affidatario e della consegna della documentazione di rito.

9.2 In caso di inadempimento, I'Ente parco si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare
esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si & verificato il non corretto adempimento.
L’Affidatario non potra in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti
o sull’entita dei medesimi.

ARTICOLO 10 — VERIFICHE DELLA STAZIONE APPALTANTE SULLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA

10.1 La Stazione appaltante ha facolta di esercitare, sia direttamente sia mediante soggetti terzi dal
medesimo incaricati, ogni pil ampia attivita di verifica e controllo sull’operato dell’ Affidatario e/o di tutti
i soggetti deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto del contratto, senza che in conseguenza di
tale circostanza I’Affidatario possa avanzare pretese di sorta, a qualunque titolo, nei confronti della
Stazione appaltante. L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli eventualmente effettuati dalla
Stazione appaltante non esonera né limita in ogni caso I’Affidatario dai propri obblighi e dalle proprie
responsabilita; pertanto, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, qualora venga
accertata la non conformita alle prescrizioni stabilite dell’attivita esercitata dall’Affidatario, il medesimo
dovra in ogni caso provvedere al tempestivo adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto
dalla Stazione appaltante o, comunque, occorrente al fine di ricondurre I'attivita alle suddette
prescrizioni.

10.2 Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata I'integrale responsabilita dell’Affidatario nei confronti
della Stazione appaltante per il perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni oggetto del Servizio.

ARTICOLO 11 — COPERTURE ASSICURATIVE

11.1. L’Affidatario per lo svolgimento dell’incarico deve possedere, a far data dall’inizio del Servizio, una
garanzia assicurativa per la copertura dei rischi professionali, ai sensi dell’art. 24 comma 4 del D.Lgs.
50/2016.

11.2. La polizza deve contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa
nei confronti della Stazione appaltante. Le eventuali franchigie sono a carico del Professionisti.



ARTICOLO 12 — CONTESTAZIONI E PENALI

12.1. In tutti i casi di inidoneita delle attivita svolte o di ritardato adempimento da parte dell’Affidatario agli
obblighi di cui agli artt. 3, 4 e 7 del presente Capitolato, e comunque ogni qualvolta nelle disposizioni di
servizio impartite dal RUP indicanti tempi e modi per I'espletamento di una prestazione, si evidenzino
inadempienze o ritardi non imputabili alla Stazione appaltante, la stessa richiedera all’Affidatario di
porre rimedio a tali inconvenienti.

12.2. Nel caso in cui eventuali ritardi, rispetto ai termini previsti nell’art. 7, dipendano dal Professionista
incaricato e qualora I’Affidatario non provvedesse ad eliminare le deficienze rilevate, la Stazione
appaltante potra applicare per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera in misura pari all’l per mille
(uno per mille) e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento del corrispettivo stabilito.

12.3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al precedente comma non esonera in nessun caso
I’Affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto
sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. Ove le deficienze oggetto delle suddette
penalita si protraessero, sara riservata alla Stazione appaltante la facolta, previa formale contestazione,
di adottare il provvedimento pil idoneo per migliorare 'andamento dei servizi.

12.4. Le penali verranno applicate mediante corrispondenti detrazioni dall'importo dovuto
all’Affidatario, da operarsi sul pagamento del corrispettivo professionale pattuito.

12.4. 'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

ARTICOLO 13 — INCOMPATIBILITA

13.1. Per I'Affidatario, fino al termine dell’incarico, valgono tutte le cause d’incompatibilita previste al
riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell’ordine
professionale di appartenenza. In particolare non potranno assumere l'incarico relativo ai servizi di
collaudo in argomento, ai sensi dell’art. 216 del DPR 207/2010:

a) i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori dello Stato, in attivita di
servizio;

b) coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo o subordinato con
I'esecutore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;

c¢) coloro che hanno comunque svolto o svolgono attivita di controllo, progettazione, approvazione,
autorizzazione, vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;

d) soggetti che facciano parte di strutture o di articolazioni organizzative comunque denominate di
organismi con funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi dell'intervento da collaudare;

e) soggetti che hanno espletato le attivita di verifica della progettazione.

ARTICOLO 14 — DOMICILIO E CORRISPONDENZA

14.1. Con riferimento al Servizio, I'Affidatario deve dichiarare il proprio domicilio con specifico riferimento
alla citta, indirizzo, n. civico, presso il quale si intendono ritualmente ricevere tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. La
corrispondenza inerente il contratto sara intrattenuta prioritariamente mediante utilizzo della posta
elettronica certificata (PEC) che avra valore ricettizio tra le parti.



