


PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure
di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria di cui all'art.46
del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, & stato determinato in
funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri
generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti 'opera;

parametro «G», relativo alla complessita della prestazione;

parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti
opera.

coow

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, & determinato dalla sommatoria dei prodotti
tra il costo delle singole categorie componenti 'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado
di complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione
distinto in base alle singole categorie componenti 'opera e il parametro base «P», secondo
I'espressione che segue:

CP= 3 (VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo
fino a € 1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di
importo pari o superiore a € 25.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 10% del
compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per
interpolazione lineare.



OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

REALIZZAZIONE DELLA SEDE TEMPORANEA DEL PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

CATEGORIE
D’'OPERA

ID. OPERE

Codice

Descrizione

Grado
Complessita

<<G>>

Costo
Categorie(€)

<<V>>

Parametri
Base

<<P>>

STRUTTURE

S.04

Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione
di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.

0,90

441.641,70

8,52041
81000%

EDILIZIA

E.16

Sedi ed Uffici di Societa ed Enti, Sedi ed
Uffici comunali, Sedi ed Uffici provinciali,
Sedi ed Uffici regionali, Sedi ed Uffici
ministeriali, Pretura, Tribunale, Palazzo di
giustizia, Penitenziari, Caserme con corredi
tecnici di importanza maggiore, Questura

1,20

502.261,49

8,24358
18000%

IMPIANTI

IA.01

Impianti per I'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nellinterno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o
gassosi - Impianti per la distribuzione
dell’aria compressa del vuoto e di gas
medicali - Impianti e reti antincendio

0,75

10.720,73

20,4110
112700
%

IMPIANTI

IA.02

Impianti di riscaldamento - Impianto di
raffrescamento, climatizzazione,
trattamento dell’aria - Impianti meccanici di
distribuzione fluidi - Impianto solare termico

0,85

78.498,70

14,0167
885600
%

IMPIANTI

IA.03

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente - singole
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice

177.623,32

10,9469
413300
%

Costo complessivo dell’opera

: €1.210.745,94

Percentuale forfettaria spese: 24,87%




FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

VERIFICHE E COLLAUDI (d.1)

SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera
con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti
dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.

STRUTTURE - S.04

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
- . . Par. % Costi del Par.
Circfie Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<Mo>
QdlI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 54% 0,0432
Qdl.03 Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008) 0,2200 54% 0,1188
Sommatoria 0,3000 0,1620

EDILIZIA - E.16

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
. . - Par. % Costi del Par.
Cecfie Descrizione singole prestazioni <«<Q>> personale <<M>>
QdlI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 54% 0,0432
Sommatoria 0,0800 0,0432
IMPIANTI - 1A.01
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI
. . - Par. % Costi del Par.
Calise Descrizione singole prestazioni <<Qo> personale <<Mo>
QdlI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 53% 0,0424
Sommatoria 0,0800 0,0424




IMPIANTI - 1A.02

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

. . . Par. % Costi del Par.
Circfie Descrizione singole prestazioni <<Q>> personale <<Mo>
Qdl.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 53% 0,0424
Sommatoria 0,0800 0,0424

IMPIANTI - 1A.03
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

- . L Par. % Costi del Par.
Eodice Descrizione singole prestazioni <«<Q>> personale <<M>>
QdlI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 53% 0,0424
Sommatoria 0,0800 0,0424




DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro

d.l) VERIFICHE E COLLAUDI

- Sommatorie | % Costi del . Spese ed Di cui costo
D CATEGORIE g’.OSTI Parametri Gradi di C?d'(." . Parametri personale Corréﬁ):eng Oneri Corrispettivi del
: | Ingole Base Complessita | Prestaziont 1 p.oqiazioni <<M>> Ssure= accessori personale
Opere D'OPERA Categorie affidate K=24 87%
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> 2(Qi) 2(Mi)2(QI) [ S=CP*K s (el
S.04 | STRUTTURE 441.641,70 8’52()%‘f,/181° 0,90 gg:'gg’ 0,3000 54,00% |  10.160,02 252662 | 12.686,65| 6.850,79
E{6 | EDILIZIA 502.261,49 | 32138180 1,20 Qd1.01 0,0800 54,00% |  3.974,82 988,47 | 496328 | 2.680,17
IA01 | IMPIANTI 10.720,73 20’;‘(1)(1)&212 0,75 Qdl.01 0,0800 53,00% 131,29 32,65 163,94 86,89
IA02 | IMPIANTI 78.498,70 14’3(1)83/585 0,85 Qdl.01 0,0800 53,00% 748,20 186,07 934,27 495,16
IA03 | IMPIANTI 177.623,32 10’233%13 1,15 Qdl.01 0,0800 53,00% 1.788,88 44486 | 223374 | 1.183,:88
RIEPILOGO
Corrispettivi Di cui costo del
FASI PRESTAZIONALI T ek
d.l) VERIFICHE E COLLAUDI 20.981,89 11.296,90
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO € 20.981,89 11.296,90




