Calcolo Oneri della Sicurezza

0= Oneri per la sicurezza

Psg = Percentuale Spese generali
SG = Spese Generali

IL= Importo Lavori

0O=Psg x SG

SG=(IL / 1,265)x 0,15
IL=
SG = (IL/ 1,265) x 0,15 =

Psg = T1% x [1+(T2%+T3%+T4%)]

T1% = 20,90%
T2% = 8%
T3% = 10%
T4% = 0%
Psg = 24,66%
o= Psg x SG
O= 24,66% X
0= 1.231,55€

Oneri per la Sicurezza=€

42.113,80€

4.993,73€

4.993,73 €

1.231,55
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0<IL=150.000 40,0% | 34,0% [28,9% | 24.6% | 20,9% | 17,7%
150.000<IL<500.000 34,5% 29.3% | 24.9% | 21.2% | 18,0% | 15.3%
500.000<IL<1.500.000 25.3%21.5%18.3% | 15.5% | 13.2%] 11.2%
'1.500.000<IL<€ 5.000.000 16,8%)14,3%|12,2% | 10,3% | 8,8%| 7,5%
1L>5.000.000 12,6%)10,7%| 9.1%)| 7.8%| 6,6%]| 56%
Tz:..Incremento per difficolta operative
Mezzi impiegabili
in riferimento Area di Area di Area di Area di
all'area di cantiere cantiere cantiere cantiere cantiere
Disagevole? | Disagevole?| Agevole Agevole
Natura dei lavori Mezzi Mezzi Mezzi Mezzi
piccoli Normali Piccoli Normali
Opere edili 10% 8% 5% 2%
Opere stradali 7% 5% 3% 1%
*Nel caso di opere a refe considerare la condizione di lavoro peggiore
Ts= = Incremento per livello di rischio
Basso Medio Alto
Livello di Rischio® 5% 10% 15%

~ Valutazione del progettista collegata alla analisi e valutazione dei rischi connessi al cantiere in esame

Taz - Altri incren#nti

Lavori rimozione amianto o di altre materie pericolose

10%
Demolizioni estese >70% della cubatura preesistente 10%
Opere prefabbricate 10%




