
A LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA
A1 Lavori 42.113,80
A2 Lavori (Lavori valutati con ERP "lavori edili" - Ed. 2024 sorporati del 11,5%) 37.768,92
A3 di cui per costo minimo manodopera 26.126,36
A4 di cui per mdo stimata in cantiere
A5 di cui per oneri sicurezza 1.231,55
A6 Costi sicurezza 0,00
A7 di cui per costo manodopera sicurezza 0,00

Totale lavori 37.768,92

B FORNITURE a piè d'opera
B1 Forniture a piè d'opera 400 batbox 13.600,00

Totale forniture 13.600,00

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:
C1 IVA stimata su materiale e noli (A2-A3) 22% 2.561,36
C2 IVA stimata su forniture (B) 22% 2.992,00
C3 Imprevisti ed arrotondamenti 1.077,72

Totale somme a disposizione dell'amministrazione 6.631,08

TOTALE PROGETTO 58.000,00

QUADRO TECNICO ECONOMICO


