
Importo complessivo opere: 

€321559,17
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QbI.01 Qpf.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici x 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090

 QbII.03  Qpa.02
Elenco prezzi, Computo metrico estimativo, 

Quadro economico
x 0,070 0,040 0,070 0,070 0,070

 QbIII.01  Qpe.01
Relazione generale e specialistiche, Elaborati 

grafici, Calcoli esecutivi
x 0,100 0,120 0,150 0,150 0,150

 QbIII.02  Qpe.02 Particolari costruttivi e decorativi x 0,130 0,130 0,050 0,050 0,050

 QbIII.03  Qpe.03

Computo metrico estimativo, Quadro 

economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 

Quadro dell'incidenza percentuale della 

quantita di manodopera

x 0,040 0,030 0,050 0,050 0,050

 QbII.02  

 QbIII.04  

 QbIII.05  Qpe.05 Piano di manutenzione dell'opera x 0,020 0,025 0,030 0,030 0,030

 QbIII.06  Qpe.06
Progettazione integrale e coordinata - 

COORDINATORE PROGETTO
x 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

0,530 0,505 0,520 0,520 0,520

 QbI.09  Qps.09 Relazione di indagine archeologica 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

 QbI.13  Qps.01

Relazione tecnica sullo stato di consistenza 

degli   immobili da ristrutturare - LIVELLO 

OPERATIVO

x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

 QbI.05  Qps.02.01 Relazione di indagine geotecnica 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

Schema di contratto, capitolato speciale 

d'appalto, cronoprogramma

CALCOLO DEI COMPENSI 
I compensi sono calcolati sulla base dell'O.C. 108/2020

IMPORTI DI RIFERIMENTO A BASE DI CALCOLO:

Editare le celle in azzuro Categorie

Modalità di compilazione:

- Inserire il valore delle opere per ciascuna categoria

- Scegliere la destinazione funzionale delle opere

- Inserire il grado di complessità 

- Digitare "X" nell'apposita colonna per attivare tutte le prestazioni o "X" per ciascuna prestaz. E
d
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totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*P*G*ΣQ 7.479,37 10.896,75
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0,00

0,030 0,020 0,030

1.670,24

0,030

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 22.216,82

PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE
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PROGETTAZIONE

Destinazione funzionale delle opere
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Complessità Grado di complessità 
(0,7-1,3) (1-1,2) (0,9-1,1)
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 QbII.06  Qps.02.02 Relazione di indagine geotecnica X 0,090 0,090 0,090 0,090 0,090

 QbI.07  

 QbII.08  

 QbI.08  Qps.05.01 Relazione di indagine sismica preliminare 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015

 QbII.09  Qps.05.02 Relazione di indagine sismica definitiva x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

 QbII.11  Qps.06
Analisi storico critica e relazione sulle strutture 

esistenti
0,090

 QbII.12  Qps.07
Relazione sulle indagini dei materiali e delle 

strutture per edifici esistenti
x 0,120

 QbII.13  Qps.08
Verifica sismica delle strutture esistenti e 

individuazione delle carenza strutturali
X 0,180

 QbI.10  Relazione di indagine geologica

 QbII.10  Relazione di indagine geologica

 QbI.14  Prime indicazioni di progettazione antincendio

 QbII.15  Elaborati di progettazione antincendio

 QbII.04  Qps.12 Studio di inserimento urbanistico x 0,030 0,030 0,010 0,010 0,010

 QbII.16  Qps.13 Relazione paesaggistica X 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

 QbII.17  Qps.14 Elaborati e relazioni per requisiti acustici x 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

 QbII.18  Qps.15 Relazione di qualificazione energetica x 0,030 0,030 0,030 0,030 0,030

 QbII.19  Qps.16
Diagnosi e qualificazione energetica degli edifici 

esistenti, esclusi i rilievi e le indagini  
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020

0,450 0,750 0,430 0,430 0,430

 QbI.15  

 QbII.20  

 QbIII.07  

 QcI.12  Qs.02 Coordinamento della sicurezza in esecuzione  x 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250

0,370 0,370 0,370 0,370 0,370

 QcI.01  Qe.01
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove 

d'officina
X 0,320 0,380 0,320 0,320 0,320

 QcI.02  Qe.02 Liquidazione X 0,030 0,020 0,030 0,030 0,030

 QcI.08  Qe.04 Variante del progetto in corso d'opera 0,410 0,430 0,320 0,320 0,320

 QcI.09  Qe.05 Contabilita dei lavori a misura X 0,180 0,180 0,130 0,130 0,130

 QcI.11  Qe.07 Certificato di regolare esecuzione X 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040

0,570 0,620 0,520 0,520 0,520

 QdI.04  Qc.04 Collaudo statico x 0,220

 QdI.05  Qc.05 Collaudo tecnico funzionale degli impianti 0,180 0,180 0,180

 QdI.06  Qc.06
Attestato di certificazione energetica – 

Attestato di collaudo e certificazioni di qualità  
X 0,050 0,050 0,050 0,050 0,050

Qps.11

Relazione di indagine idraulica

Piano di sicurezza e

coordinamento 
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0,0450,045 0,045Qps.04

Qps.10

0,065 0,065

totale incidenze ∑ Q i

0,200 0,200

0,065

x 0,200

Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*P*G*ΣQ 6.350,41 16.183,29 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 25.709,67

1.381,161.794,81

SICUREZZA CANTIERI
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 Q x 0,120 0,120 0,120Qs.01

totale incidenze ∑ Q i

0,120

ESECUZIONE DEI LAVORI
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0,120

totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*P*G*ΣQ 5.221,45 7.983,75 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 15.938,01

1.188,441.544,38
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Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*P*G*ΣQ 8.043,85 13.378,18 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 25.262,74

1.670,242.170,47

VERIFICHE E COLLAUDI
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0,050 0,270 0,050 0,050 0,050

Risposta Sismica Locale X 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

0,005 0,005 0,005 0,005 0,005

30%

20%

0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 6.900,88

RISPOSTA SISMICA LOCALE

incidenza ∑ Q i

160,60208,70

totale incidenze ∑ Q i

Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*P*G*ΣQ 705,60 5.825,98

COMPENSO RISPOSTA SISMICA LOCALE 1.607,80

COMPENSO PROGETTAZIONE 22.216,82

COMPENSO PRESTAZIONI SPECIALISTICHE/ACCESSORIE 25.709,67

COMPENSO SICUREZZA CANTIERI 15.938,01

Compenso al netto di 

spese ed oneri di cassa
V*ΣQ 562,77 899,19 0,00

COMPENSO AL NETTO DELLE SPESE 1.607,80

46,3199,53

TOTALE CORRISPETTIVO 82.592,98

TOTALE COMPENSO 97.635,92

SCONTO SU COMPENSO -28.808,44

SPESE SU COMPENSO 13.765,50

COMPENSO ESECUZIONE DEI LAVORI 25.262,74

COMPENSO VERIFICHE E COLLAUDI 6.900,88
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CASSA

PROG ARCH 23.969,59 PALOMBI GEOM. TIZIANO 4,625 1.108,59 25.078,18

PROG STRUTT 9.779,62 PIANDORO ING. MARCO 4,000 391,18 10.170,80

DL 21.220,70 CORVI GEOM. ALBERTO 5,00 1.061,04 22.281,74

SIC PROG 4.342,03 PALOMBI GEOM. TIZIANO 4,625 200,82 4.542,85

SIC ESEC 9.045,90 PALOMBI GEOM. TIZIANO 4,625 418,37 9.464,27

GEOLOGO 10.251,58 CHIRAZ GEOL PIERPAOLO 4,00 410,06 10.661,64

COLLAUDO 3.987,56 CAPITINI ING. GIANLUCA 4,00 159,50 4.147,06

82.596,98 3.749,57 86.346,55


