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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1 45 "Prei verso la
transizione ecologica 1° stralcio"

COMMITTENTE: | Comune di Preci

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1
E.003.005

2
19.06.0074

3
E.003.030.b

4
E.003.035.a

5
E.003.040

6
02.01.0080.0
01

LAVORI A MISURA

Preci (SpCat 1)
Rinforzo corticale (Cat 1)

ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO
DI VOLUMI DI ROCCIA. In condizioni d'equilibrio instabile con
l'ausilio di leve e, dove necessario, di attrezzature idrauliche ad al ...
gnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il personale di
direzione e assistenza. Per ogni mq di pendice.

Pulizia pendice

SOMMANO m2

DISGAGGIO DI MASSI ROCCIOSI INSTABILI. Abbattimento dei
volumi rocciosi pericolanti e demolizione di quelli in condizione di
equilibrio precario con l'impiego, ove necessario di at ... pugli e delle
ceppaie e il loro trasporto a rifiuto. E’ inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

Massi instabili (30%)

SOMMANO mq

SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN
TERRA IN RETE COMPOSITA Fornitura ¢ posa in opera di un
sistema in rete di protezione dei versanti in roccia o terra, realizzato c
... L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d’intervento. - SISTEMA
CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 <kN/M
<150

Nuova rete rinforzo corticale (40%)

Tratto A

Tratto B

Tratto C

SOMMANO m?

FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete
rocciosa, da eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi
altezza dal piano viabile, con golfari, morsetteria, viti e ... rra per la
esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. (UNI EN 12385-4). -
CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO @ MIN = 12 MM

Nuova reticolo rinforzo corticale (40%) *(par.ug.=((0,4*820)*2)+
(3739,2*%1,2))

SOMMANO ml

REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL
CONSOLIDAMENTO DI VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI
ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza migliorata, del diametro
minimo di mm 24 esegu ... lla boiacca di cemento nella quantita
necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barra
in opera.

Nuovi ancoraggi rinforzo corticale (40%)

SOMMANO ml

COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
Trasporto

SOMMANO mcxkm

0,30

0,40

5143,04

1,02

1402,20

820,00

820,00

820,00
50,00
30,00
40,00

3739,20

20,00

11,400

11,400

11,400
1,500
1,500
1,500

9348,00

9348,00

2'804,40

2'804,40

3739,20
75,00
45,00
60,00

37919,20

5'143,04

5'143,04

3'813,98

3'813,98

28'044,00

28°044,00

7,21

14,76

65,97

16,35

65,45

0,36

67399,08

417392,94

258°549,62

84°088,70

249624,99

10°095,84

A RIPORTARE

711°151,17
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 711°151,17
7 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05.
02.07.0175.0 |Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
04 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 0 occorre.
Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra e rocce
diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
(par.ug.=0,50(820*%11,4*0,3)) 1402,20 26,000) 36'457,20
SOMMANO q 36°457,20 0,99 36°092,63
Sistemazione muri paramassi (Cat 2)
8 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia
04.07.0030 |superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al
copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sa
. scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Tratto A *(lung.=25+25) 2,00 50,00 1,000 100,00
Tratto B 30,00 1,000 30,00
Tratto C 40,00 2,000 80,00
SOMMANO mq 210,00 12,31 2'585,10
9 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE
04.07.0051 |MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA
NORMALE, DI CLASSE R4, PER SPESSORI DA 1 A 4 CM PER
STRATO MEDIANTE APPLICAZIONE PER CO ... utturali di classe
R4. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Calcolato
al mq per ogni cm di spessore
Tratto A 50,00 0,500 25,00
Tratto B 30,00 0,500 15,00
SOMMANO mq 40,00 33,58 1343,20
10 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA
04.07.0041.0 | CEMENTIZIA ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura
01 e posa in opera di trattamento passivante dei ferri d’armatura,
mediante applicazione ... la corrosione (EN 15183): specifica superata
Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +
20°C)
Tratto A 20,00
Tratto B 30,00
SOMMANO m 50,00 2,94 147,00
11 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 10 cm della
NP.04 lunghezza non maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e
coste rifilate o semplicemente smussate p ... i, stuccature, stilature,
sigillature e grappe. Caratteristiche cromatiche simili a quelle esistenti
nel centro storico.
Tratto A 50,00 0,500 25,00
Tratto C 40,00 0,500 20,00
SOMMANO m2 45,00 180,00 87100,00
12 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro,
02.04.0160 |quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le
opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi
distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
Tratto A 31,00 1,50 68,200 37171,30
Tratto B 18,00 1,50 68,200 1'841,40
Tratto C 24,00 1,50 68,200|  2'455,20
A RIPORTARE 7°467,90 759°419,10

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 7°467,90 759°419,10
SOMMANO kg 7°467,90 0,33 2'464,41
13 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN
11.01.0011.0 |[PROFILATI SEMPLICI. Manufatti in acciaio per travi e pilastri in
05.CAM profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA, HEB, HEM, UPN,
angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
Tratto A 31,00 1,50 68,200/  3'171,30
Tratto B 18,00 1,50 68,200 1'841,40
Tratto C 24,00 1,50 68,200  2455,20
SOMMANO kg 7°467,90 2,86 21°358,19
Nuova pista ciclabile (Cat 3)
14 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E
17.02.0061 |ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva
con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale dell'area interessata ai lavori.
Pulizia Nuova Pista Ciclabile 650,00 2,500 1'625,00
SOMMANO mq 1'625,00 0,82 17332,50
15 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO.
20.01.0030.0 | Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da
01 radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. E compreso il caric ...
mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con
mezzo meccanico per profondita non inferiore a cm 30.
Pulizia ed aratura nuova pista cilabile su banchina 650,00 2,500 17625,00
SOMMANO mq 1'625,00 0,76 1'235,00
16 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
01 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
487,50 20,00 9750,00
SOMMANO mcxkm 9750,00 0,36 3'510,00
17 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO.
02.07.0020 |Conferimento di terre e rocce da scavo gestite come sottoprodotto ex
art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero secondo le procedure
di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
Terra Scavo 650,00 2,500 0,300 487,50
SOMMANO mc 487,50 5,50 2'681,25
18 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
19.02.0010 |APPARTENENTI AI GRUPPI Al, A24 E A2-5. Formazione di
rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5
provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del rilevato
finito.
Fondazione nuova pista ciclabile su banchina 650,00 2,000 0,200 260,00
SOMMANO mc 260,00 19,36 5'033,60
19 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA
NP.05 OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E
RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e
A RIPORTARE 797°034,05
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 797°034,05
miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 3-4 giorni. Non
dovra inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni
successivi la stesa.
Legante nuova pista ciclabile su banchina 650,00 2,000 0,120 156,00
SOMMANO m2 156,00 180,18 28°108,08
20 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni
19.08.0660.0 |tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm
02 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i
sostegni completi in opera. Altezza m 3,00.
Segnaletica Verticale nuova pista ciclabile 10,00
SOMMANO cad 10,00 26,04 260,40
21 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di
19.08.0900.0 |identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale
02 intensita luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1* come p ...
mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali
completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10.
Segnaletica Verticale nuova pista ciclabile 10,00
SOMMANO cad 10,00 21,60 216,00
22 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALIL
19.08.0940 [SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate
o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro
finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuoto per
pieno tranne che per le strisce e zebrature.
Segnaletica Orizzontale nuova pista ciclabile 2200,00 2,000 4°400,00
SOMMANO mq 4°400,00 7,44 32"736,00
23 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co
. il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 23,52 157288,00
24 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali
20.01.0240 |di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito
ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro
zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Protezione ciclio scarpata 650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 22,77 14°800,50
Sistemazione asfalti (Cat 4)
25 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
01 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Carreggiata nuovo anello nello ciclabile (55%) 0,55/ 2200,00 7,200 3,000/ 267136,00
SOMMANO mgxcm 26°136,00 0,65 167988,40
A RIPORTARE 9057431,43

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 905'431,43
26 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il
02.01.0080.0 |carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli
01 scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere.
Trasporto 261,36 20,00 5'227,20
SOMMANO mcxkm 57227,20 0,36 1'881,79
27 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
02.07.0173.0 | Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
21 come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
Fresatura *(par.ug.=(0,55%2200*7,2)*0,03) 261,36 13,0000  3397,68
SOMMANO q 3'397,68 1,21 4'111,19
28 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta
la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.
Carreggiata nuovo anello nello ciclabile (55%) 0,55 2200,00 7,200 3,000 26°136,00
SOMMANO mgxcm 26°136,00 2,89 75°533,04
29 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE
19.08.0930 |DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o
in calcestruzzo per formazione di strisce della larghezza di ... di vetro
premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare
l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
Segnaletica orizzontale nuovo anello ciclabile 4,00/ 2200,00 87800,00
SOMMANO m 8°800,00 0,98 8'624,00
Sistemazione collegamenti anello ciclabile (Cat 5)
30 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA
NP.05 OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E
RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e
miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 3-4 giorni. Non
dovra inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni
successivi la stesa.
Viabilita di raccordo anello ciclabile 300,00 0,120 36,00
SOMMANO m2 36,00 180,18 6'486,48
31 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI
04.01.0110.0  MANCANTI. Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non
04 superiori a cm 30, di paramenti murari in vista di murature in matto ...
pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. In pietra rasa e teste scoperte.
Muro adiacende a percorso anello pedonale 30,00 0,300 1,600 14,40
SOMMANO mc 14,40 1'575,50 22°687,20
Sistemazione percorso pedonale Mulino (Cat 6)
32 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI
19.02.0010 |APPARTENENTI AI GRUPPI Al, A24 E A2-5. Formazione di
rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4 e A2-5
A RIPORTARE 1024°755,13

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'024"755,13

33
17.02.0061

34
20.01.0240

35
11.01.0042.0
06

36
11.02.0110.0
04

37
11.04.0120.0
03

38
11.05.0020

provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.Verra computato il volume del rilevato
finito.

Riqualificazione percoso Centro storico-Mulino

SOMMANO mc

TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E
ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva
con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale dell'area interessata ai lavori.

Pulizia Percorso mulino

SOMMANO mq

FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali
di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito
ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro
zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

Riqualificazione percoso Centro storico-Mulino

SOMMANO m

MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE
SECONDARIE. Manufatti per strutture metalliche secondarie
(arcarecci, membrature secondarie in genere,scossaline, contenimenti
getto, ... trattamenti protettivi e le verniciature che verranno
computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
Nuovi elementi di connessioni Balaustra Ponte in Legno Mulino

SOMMANO kg

ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in
ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche
contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo
decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito.
Per immersione di lamiere e tubi leggeri.

Nuovi elementi di connessioni Balaustra Ponte in Legno Mulino

SOMMANO kg

PANNELLI STRATIFICATI DI LEGNO MASSICCIO. Fornitura e
posa in opera di impalcato formato da pannelli stratificati di legno
massiccio formati da piu strati di conifera sottili incro ... compreso il
trattamento con prodotto impregnante che verra compensato a parte.
Pannello dello spessore nominale 46 mm +1
Sostituzione tavolato Ponte in Legno Mulino

SOMMANO mq

TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per
legno posto all’interno e all’esterno in ambienti anche direttamente
esposti alle intemperie, diluibile all’acqua, a finitura co ... travi,
applicazione a pennello, ad immersione e flow-coating. Finitura
trasparente tonalita a scelta della D.L..

Protettivo elementi in legno

SOMMANO mq

2,00

10,00

10,00

2,00
10,00

300,00

300,00

300,00

7,00

7,00

3,000

3,000

3,000

3,000
0,300

0,150

3,000

3,000

1,200

135,00

135,00

900,00

900,00

600,00

600,00

30,00

30,00

30,00

30,00

21,00

21,00

42,00
3,60

45,60

19,36 2'613,60

0,82 738,00

22,77 13°662,00

3,13 93,90

1,20 36,00

112,20 2356,20

2,63 119,93

A RIPORTARE

1'044°374,76

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°044°374,76)
Nuova isola ecologica (Cat 7)
39 GRIGLIATI ~ TIPO  ELETTROFORGIATO.  Grigliati  tipo
10.01.0100.0 |elettroforgiato, piatti, portanti e a maglia delle dimensioni dipendenti
02 dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi portan ... pera. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
Pannelli isola ecologica 165x159,6 h 6,00 53,100 318,60
Pannelli isola ecologica 200x159,6 h 4,00 61,600 246,40
SOMMANO kg 565,00 5,36 3028,40
Punto ricarica e-bike (Cat 8)
40 Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette
NP.01 elettriche, comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con
grafica applicata (con file fornito dallamministrazione) di dimensioni
165x39x180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.
1,00
SOMMANO cadauno 1,000  57279,67 5279,67
41 Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi
NP.02 di manutenzione, legati con cavetti di acciaio, pili un compressore
meccanico ad alta pressione (8 atm); tubo e pistola d'aria con
manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra di
appoggio 39x39
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27258,42 2258,42
42 Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica
NP.03 in acciaio zincato di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00/ 4'819,83 4'819,83
Messa in sicurezza percorso pedonale (Cat 10)
43 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI
15.04.0210.0 | DESIGNAZIONE RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).
03 Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione
RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq
Illuminazione pista ciclabile su banchina 650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 40,92 26'598,00
44 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE
15.05.0110.0 | DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante
02 per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
Illuminazione pista ciclabile su banchina 650,00 650,00
SOMMANO m 650,00 4,87 3'165,50
45 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN
15.08.0283.0 |/ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A
01 LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso
A RIPORTARE 1'0897524,58

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1'089°524,58

46
15.08.0340.0
06

47
15.08.0540.0
01

48
15.08.0261

49
15.08.0284

50
19.01.0021.0
01

51
19.01.0021.0
02

con innesto universale ... tre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
4500 Im

Strada SP476-Preci

SOMMANO cad

PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO
PREDISPOSTO PER BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo
conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente
sezione termina ... ¢ l’opera finita. Sono esclusi il braccio, il
basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 -
Conico.

Strada SP476-Preci

SOMMANO cad

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON
URBANE O INDUSTRIALIL Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da
effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e
consisten ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio
o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Illuminazione pista ciclabile su banchina

SOMMANO m

COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE
ESTERNA INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto
allaccio di illuminazione esterna incassato al terreno, comprensivo dei
collegamenti d ... sistema equivalente, predisposizione del terreno per
l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare l'opera finita.
Illuminazione ciclabile banchina a terra

SOMMANO cad

APPARECCHIO ILLUMINANTE PER AREE VERDI, PERCORSI
PEDONALI, ECC.CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO
PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED.
Apparecchio illuminante per aree verdi, pe ... € compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Apparecchio con flusso luminoso
emesso non superiore a 5000 Im.

Apparecchio Illuminazione ciclabile su banchina

SOMMANO cad

Aree di sosta anello ciclabile (Cat 11)

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Fresatura area di sosta n.1

SOMMANO mgxcm

FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Fresatura area di sosta n.1

80,00

80,00

650,00

5,000

5,000

15,00

15,00

15,00

15,00

650,00

650,00

60,00

60,00

60,00

60,00

400,00

400,00

400,00

348,60 57229,00

156,00 2340,00

431 2'801,50

72,45 4347,00

405,30 24318,00

0,65 260,00

A RIPORTARE

400,00

171287820,08

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 400,00 1'1287820,08
SOMMANO mgxcm 400,00 0,56 224,00
52 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI.
02.01.0070 |Scavo di fondazione a sezione obbligata, eseguito con I’impiego di
mini-escavatori, piccoli trattori, mini-pale anche a campioni
compreso quanto occorre per dare l'opera finita. La misurazione ¢
eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
Scavo area di sosta n.2 80,00 0,450 36,00
SOMMANO mc 36,00 75,48 2717,28
53 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.di 0,70 di
18.04.0180 |cemento al mc di impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto
in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Base Area di sosta n.1 80,00 0,040 3,20
Base Area di sosta n.2 285,00 0,150 42,75
SOMMANO mc 45,95 88,00 4°043,60
54 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE
19.02.0040 |STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso
di cemento varia ... modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Sottofondo di base area di sosta n.2 285,00 0,200 57,00
SOMMANO mc 57,00 57,20 3260,40
55 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con pietra calcarea "tipo
NP.06 Izzalini" a finitura graffiata, dello spessore di 6 cm a basoli ddalle
dimensioni pari a 30 cm di larghezza, d ... nitura della sabbia, del
cemento, la sugellatura dei giunti, il montaggio ed ogni altra opera per
dare il lavoro finito.
Nuova pavimentazione aree di sosta n.1 80,00
Nuova pavimentazione aree di sosta n.2 285,00
SOMMANO m2 365,00 211,00 77°015,00
S.Lazzaro (SpCat 2)
Sistemazione asfalti (Cat 4)
56 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E
17.02.0061 |ARBUSTIVA. Taglio raso terra di vegetazione erbacea e arbustiva
con triturazione senza asportazione dei residui. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale dell'area interessata ai lavori.
Pulizia stada 600,00 4,000 2°400,00
Percorso trekking "De lu Cugnunto” 100,00 4,000 400,00
SOMMANO mq 2'800,00 0,82 2296,00
57 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 | CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
02 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Strada S.Lazzaro 600,00 5,000 5,000{ 15°000,00
SOMMANO mgxcm 15°000,00 0,56 8°400,00
58 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
A RIPORTARE 1226°776,36

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

1226"776,36

01

59
02.07.0173.0
21

60
NP.05

61
17.02.0020

62
NP.01

63
NP.02

64
NP.03

a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Strada S.Lazzaro

SOMMANO mgxcm

CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.ER. 17 03.
Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati
come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... 3 02
proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele bituminose
diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .

Fresatura *(par.ug.=(600*5)*0,1)

SOMMANO q

PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA
OTTENUTA MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E
RULLATURA DEL TERRENO IN SITO. Stabilizzazione e
miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 3-4 giorni. Non
dovra inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni
successivi la stesa.

Pavimentazione nuova Stada S.Lazzaro

SOMMANO m2

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA DI FOSSI DI
GUARDIA. Scavo a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e
consistenza per pulitura di fossi di guardia, eseguito sino a ...
eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno.

Pulizia Fossi di guardia

SOMMANO mc

Punto ricarica e-bike (Cat 8)

Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette
elettriche, comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con
grafica applicata (con file fornito dall'amministrazione) di dimensioni
165x39x180. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi
di manutenzione, legati con cavetti di acciaio, pill un compressore
meccanico ad alta pressione (8 atm); tubo e pistola d'aria con
manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra di
appoggio 39x39

SOMMANO cadauno

Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica
in acciaio zincato di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.

SOMMANO cadauno

300,00

2,00

600,00

600,00

600,00

5,000

5,000

0,800

5,000

13,000

0,120

0,500

15°000,00

15°000,00

37900,00

37900,00

360,00

360,00

480,00

480,00

0,65 9750,00

1,21 47719,00

180,18 64'864,80

2,46 1'180,80

57279,67 57279,67

27258,42 2'258,42

4'819,83 4'819,83

A RIPORTARE

13197648,88
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'3197648,88
Nuova illuminazione (Cat 9)
65 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON
15.08.0540.0 [URBANE O INDUSTRIALIL Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da
01 effettuare con mezzo meccanico su terreno di qualsiasi natura e
consisten ... re per dare l'opera finita. Per la sola apertura, senza taglio
o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
Strada S.Lazzaro 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 4,31 258,60
66 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE
15.05.0110.0 |DI LINEE DI ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante
02 per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica conforme alle
Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E' compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
Strada S.Lazzaro 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 4,87 292,20
67 PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO
15.08.0340.0 [PREDISPOSTO PER BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo
06 conico o rastremato, predisposto per braccio cilindrico ricurvo, avente
sezione termina ... ¢ l’opera finita. Sono esclusi il braccio, il
basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 -
Conico.
Strada S.Lazzaro 4,00
SOMMANO cad 4,00 156,00 624,00
68 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN
15.08.0283.0 |ALLUMINIO PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A
01 LED. Armatura stradale con corpo e copertura in alluminio pressofuso
con innesto universale ... tre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
4500 Im
Strada S.Lazzaro 4,00
SOMMANO cad 4,00 348,60 1'394,40
69 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI
15.04.0210.0 |DESIGNAZIONE RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).
03 Linea elettrica in cavo tripolare MT, sigla di designazione
RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq
Strada S.Lazzaro 60,00 60,00
SOMMANO m 60,00 40,92 2'455,20
Messa in sicurezza percorso pedonale (Cat 10)
70 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali
20.01.0240 |di castagno, o altre essenze forti, formate da un palo dritto appuntito
ogni m 1,20, immerso nel carbolineum dalla parte d ... di ferro
zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
Riqualificazione percorso trekking "cascate de lu cognunto" 100,00 100,00
SOMMANO m 100,00 22,717 2°277,00
71 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di
19.08.0900.0 |identificazione strada interamente in pellicola rifrangente, a normale
A RIPORTARE 17326°950,28
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173267950,28
02 intensita luminosa, forniti e posti in opera - Classe 1" come p ...
mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i segnali
completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10.
Nuova indicazione percorso trekking 3,00
SOMMANO cad 3,00 21,60 64,80
72 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni
19.08.0660.0 |tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm
02 48, forniti e posti in opera. E' compreso quanto occorre per dare i
sostegni completi in opera. Altezza m 3,00.
Nuova indicazione percorso trekking 3,00
SOMMANO cad 3,00 26,04 78,12
73 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO.
19.07.0210 |Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22
oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, co
. il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Rirpistino cordoli 200,00 200,00
SOMMANO m 200,00 23,52 4704,00
74 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete
20.01.0260.0 |metallica altezza cm 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm
02 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,5 ... a a croce
di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita. con rete plastificata e zincata.
Ripristino recinzioni 150,00 150,00
SOMMANO m 150,00 31,02 4'653,00
Gabbionate S. Lazzaro (Cat 12)
75 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI.
02.01.0010 |Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie
di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere
anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare 1'opera finita.
Scavi realizzazioni muro 0,50 4,00 5,000 4,500 45,00
SOMMANO mc 45,00 5,66 254,70
76 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |[CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
01 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a cm 5.
Fresatura Tappetino 40,00 6,000 5,000 17200,00
SOMMANO mgxcm 1'200,00 0,65 780,00
77 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
02 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm 5,1 a cm 10.
Fresatura Binder 3,00 5,000 5,000 75,00
SOMMANO mqxcm 75,00 0,56 42,00
A RIPORTARE 17337°526,90
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 173377526,90
78 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 | CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura
03 a freddo di strati di pavimentazione stradale in conglomerato
bituminoso o pietr ... no viabile. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura oltre cm
10,1.
Fresatura Strato di base 3,00 5,000 20,000 300,00
SOMMANO mqxcm 300,00 0,47 141,00
79 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE
03.03.0019.0 |GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL
01 CALCESTRUZZO PER CICLI DI GELO-DISGELO CON O SENZA
SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZ ... a. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).
Soletta base gabbioni 3,00 4,000 0,200 2,40
SOMMANO mc 2,40 200,40 480,96
80 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio
03.05.0030.C |elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta
AM in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegat ... e; le
legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
Doppia rete diametro 8 - 20x20 cm 2,00 4,00 3,000 3,950 94,80
SOMMANO kg 94,80 2,54 240,79
81 FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A
17.02.0390.0 |[SCATOLA. Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo
01 a scatola, della larghezza di m 1,00, della Iunghezza dim 2,00, m ... e
eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti. Con utilizzo di
gabbioni posati fino a m 4,00 dal piano di fondazione.
Gabbioni 1.00x1.00x2.00 12,00 2,00 1,000 1,000 24,00
Gabbioni 0.50x1.00x2.00 4,00 2,00 0,500 1,000 4,00
SOMMANO mc 28,00 156,00 4'368,00
82 GEOTESSILI NON TESSUTI. Geotessili non tessuti forniti e posti in
17.03.0390.0 |opera con funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare
03 terreni con diverse caratteristiche geo ... compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Per teli con resistenza a trazione non
inferiore a KN/m 15.
Telo TNT 8,00 4,000 32,00
SOMMANO mq 32,00 4,33 138,56
83 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA.
17.02.0450 |Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compre ...
mente certificati con relativa analisi granulometrica. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Materiale drenante 4,00 4,00 16,00
SOMMANO mc 16,00 38,22 611,52
84 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume
19.02.0090 |da mm 1 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi
anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometriche
ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Sabbia allettamento tubo drenante 0,30 4,00 1,20
A RIPORTARE 1,20 17343°507,73
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T:RiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1,20 1'343°507,73
SOMMANO mc 1,20 37,40 44,88
85 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA
17.03.0270.0 |PROFONDITA DI M 4. Tubi corrugati in PE a doppia parete,
08 flessibili, posati in scavi fino alla profondita massima di 4 metri,
aventi parete e ... on Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO
9001:2000 certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm
200.
Tubo Drenante diametro 200 mm 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 27,36 136,80
86 COMPENSO PER POSA DI TUBI DRENANTI PER PROFONDITA
17.03.0272.0 [MAGGIORI DI M 4. Compenso per posa di tubi drenanti in scavo ad
03 una profondita maggiore di m 4. Per diametro esterno da mm 200.
Posa Tubo Drenante 200 mm 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 3,11 15,55
87 FONDAZIONE = STRADALE IN  MISTO GRANULARE
19.02.0040 |STABILIZZATO CON CEMENTO. Fondazione stradale in misto
granulare stabilizzato con cemento tipo 325 nelle proporzioni di peso
di cemento varia ... modalita prescritte. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
Misto cementato 5,00 4,000 0,250 5,00
SOMMANO mc 5,00 57,20 286,00
88 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE.
19.04.0010 |Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di
cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: la ...
nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq 0,70. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Strato di base 5,00 4,000 15,000 300,00
SOMMANO mgxcm 300,00 1,83 549,00
89 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato
19.04.0020.0 |bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso,
02 realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. prevista ... zione a
mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
Binder 5,00 4,000 6,000 120,00
SOMMANO mgxcm 120,00 3,60 432,00
90 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato
19.04.0030.0 |bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I
01 cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta
la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
il lavoro finito. Per carreggiate.
Tappetino d'usura 40,00 6,000 3,000 720,00
SOMMANO mgxcm 720,00 2,89 2°080,80
91 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA
19.02.0020 |DEGLI SCAVI. Formazione di rilevato con materiali di risulta degli
scavi ritenuti idonei come indicato dalla D.L. eseguiti nell'ambi ... nto
altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il volume degli
scavi 1 cui materiali sono stati impiegati.
Formazione arginello 0,20 4,00 0,80
SOMMANO mc 0,80 4,83 3,86
A RIPORTARE 1'347°056,62
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1'347°056,62
92 BARRIERA METALLICA LATERALE DI SICUREZZA IN
19.08.0260.0 | ACCIAIO. Barriera metallica laterale di sicurezza in acciaio di qualita
03 non inferiore a Fe 360, retta o curva, montata su terra, costitu ... llo di
contenimento (LC) minimo rispetto alla classe di riferimento. Livello
di contenimento LC = 288 KJ CLASSE H2 (B1).
Nuova Barriera 5,00 5,00
SOMMANO m 5,00 133,20 666,00
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'347°722,62
TOTALE euro 1'347°722,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo SUPER CATEGORIE
001 Preci 12167080,36,
002 S.Lazzaro 131°642,26
Totale SUPER CATEGORIE euro 17347°722,62

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Comune di Preci
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Num.Ord. IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
Riepilogo CATEGORIE
001 Rinforzo corticale 7477243,80
002 Sistemazione muri paramassi 35997,90
003 Nuova pista ciclabile 105°201,33
004 Sistemazione asfalti 198°349,02
005 Sistemazione collegamenti anello ciclabile 29°173,68
006 Sistemazione percorso pedonale Mulino 19°619,63
007 Nuova isola ecologica 3028,40
008 Punto ricarica e-bike 247715,84
009 Nuova illuminazione 5°024,40
010 Messa in sicurezza percorso pedonale 80°575,92
011 Aree di sosta anello ciclabile 87°520,28
012 Gabbionate S. Lazzaro 11272,42
Totale CATEGORIE euro 173477722,62

Data, 27/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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