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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di
02.01.0010 sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e

consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 45,00 5,66 254,70 83,70 32,862

2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di
02.01.0070 fondazione a sezione obbligata, eseguito con l’impiego di mini-escavatori, piccoli

trattori, mini-pale anche a campioni ...  compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione è eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.

SOMMANO mc 36,00 75,48 2 7́17,28 1́ 116,00 41,070

3 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo
02.01.0080.0 scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01 cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di

distanza dal cantiere.
SOMMANO mcxkm 43 0́21,20 0,36 15 4́87,63 7 3́13,60 47,222

4 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere,
02.04.0160 grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto

e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 7 4́67,90 0,33 2 4́64,41 1́ 194,86 48,485

5 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce
02.07.0020 da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero

secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
SOMMANO mc 487,50 5,50 2 6́81,25 804,38 30,000

6 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali
02.07.0173.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
21 impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele

bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
SOMMANO q 7 2́97,68 1,21 8 8́30,19 2 6́49,06 30,000

7 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali
02.07.0175.0 di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
04 impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra

e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
SOMMANO q 36 4́57,20 0,99 36 0́92,63 10 8́27,79 30,000

8 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0019.0 PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI
01 GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZ ... a. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmq).

SOMMANO mc 2,40 200,40 480,96 19,20 3,992

9 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 94,80 2,54 240,79 18,96 7,874

10 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTI.
04.01.0110.0 Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti
04 murari in vista di murature in matto ...  pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita. In pietra rasa e teste scoperte.
SOMMANO mc 14,40 1́ 575,50 22 6́87,20 10 7́56,80 47,414

11 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.07.0030 calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone

leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mq 210,00 12,31 2 5́85,10 1́ 008,00 38,993

12 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA

COMMITTENTE: Comune di Preci
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04.07.0041.0 ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura e posa in opera di trattamento
01 passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione  ... la corrosione (EN 15183):

specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +
20°C)

SOMMANO m 50,00 2,94 147,00 56,27 38,281

13 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE
04.07.0051 MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE, DI

CLASSE R4, PER SPESSORI DA 1 A 4 CM PER STRATO MEDIANTE
APPLICAZIONE PER CO ... utturali di classe R4. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Calcolato al mq per ogni cm di spessore

SOMMANO mq 40,00 33,58 1́ 343,20 172,04 12,808

14 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e
10.01.0100.0 a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
02 portan ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono

esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SOMMANO kg 565,00 5,36 3 0́28,40 84,75 2,799

15 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICI.
11.01.0011.0 Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
05.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a

parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg 7 4́67,90 2,86 21́ 358,19 1́ 717,62 8,042

16 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE.
11.01.0042.0 Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
06 genere,scossaline, contenimenti getto,  ...  trattamenti protettivi e le verniciature che

verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 30,00 3,13 93,90 8,10 8,626

17 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con
11.02.0110.0 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
04 temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre

per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
SOMMANO kg 30,00 1,20 36,00 10,80 30,000

18 PANNELLI STRATIFICATI DI LEGNO MASSICCIO. Fornitura e posa in opera di
11.04.0120.0 impalcato formato da pannelli stratificati di legno massiccio formati da più strati di
03 conifera sottili incro ... compreso il trattamento con prodotto impregnante che verrà

compensato a parte. Pannello dello spessore nominale 46 mm ±1
SOMMANO mq 21,00 112,20 2 3́56,20 63,63 2,701

19 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per legno posto all’interno
11.05.0020 e all’esterno in ambienti anche direttamente esposti alle intemperie, diluibile all’acqua, a

finitura co ... travi,   applicazione   a   pennello,   ad immersione e flow-coating. Finitura
trasparente tonalità a scelta della D.L..

SOMMANO mq 45,60 2,63 119,93 32,38 26,996

20 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE
15.04.0210.0 RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35).   Linea  elettrica   in  cavo  tripolare   MT,
03 sigla  di  designazione   RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq
SOMMANO m 710,00 40,92 29 0́53,20 4 5́44,00 15,640

21 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'

compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 710,00 4,87 3 4́57,70 1́ 817,60 52,567

22 COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
15.08.0261 INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna

incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti d ... sistema equivalente,
predisposizione del terreno per l'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare l'opera
finita.

SOMMANO cad 60,00 72,45 4 3́47,00 1́ 956,00 44,997

23 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO
15.08.0283.0 PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e

COMMITTENTE: Comune di Preci
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01 copertura in alluminio pressofuso con innesto universale  ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
4500 lm

SOMMANO cad 19,00 348,60 6 6́23,40 277,31 4,187

24 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER AREE VERDI, PERCORSI PEDONALI,
15.08.0284 ECC.CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON

SORGENTE LUMINOSA A LED. Apparecchio illuminante per aree verdi, pe ... e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Apparecchio con flusso luminoso
emesso non superiore a 5000 lm.

SOMMANO cad 60,00 405,30 24 3́18,00 875,70 3,601

25 PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTO PER
15.08.0340.0 BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo conico o rastremato, predisposto per braccio
06 cilindrico ricurvo, avente sezione termina ... e l’opera finita. Sono esclusi il braccio, il

basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 - Conico.
SOMMANO cad 19,00 156,00 2 9́64,00 309,70 10,449

26 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O
15.08.0540.0 INDUSTRIALI. Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo
01 meccanico su terreno di qualsiasi natura e consisten ... re per dare l'opera finita. Per la

sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
SOMMANO m 710,00 4,31 3 0́60,10 731,30 23,898

27 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA DI FOSSI DI GUARDIA. Scavo
17.02.0020 a sezione obbIigata in terreno di quaIsiasi natura e consistenza per puIitura di fossi di

guardia, eseguito sino a ...  eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno.

SOMMANO mc 480,00 2,46 1́ 180,80 331,20 28,049

28 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. TagIio raso
17.02.0061 terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui.

E' inoItre compreso quanto aItro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale dell'area interessata ai lavori.

SOMMANO mq 5 3́25,00 0,82 4 3́66,50 1́ 437,75 32,927

29 FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA.
17.02.0390.0 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni deI tipo a scatoIa, deIIa Iarghezza di m
01 1,00, deIIa Iunghezza di m 2,00, m ... e eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.

Con utilizzo di gabbioni posati fino a m 4,00 dal piano di fondazione.
SOMMANO mc 28,00 156,00 4 3́68,00 644,00 14,744

30 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio
17.02.0450 eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava Iavati, di pezzatura mista da mm 15 a

mm 40/50 entro cavi. Sono compre ... mente certificati con reIativa analisi
granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO mc 16,00 38,22 611,52 41,12 6,724

31 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 4. Tubi
17.03.0270.0 corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla profondità massima di
08 4 metri, aventi parete e ... on Sistema di Qualità conforme alla UNI EN ISO 9001:2000

certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 5,00 27,36 136,80 22,70 16,594

32 COMPENSO PER POSA DI TUBI DRENANTI PER PROFONDITÀ MAGGIORI DI
17.03.0272.0 M 4. Compenso per posa di tubi drenanti in scavo ad una profondità maggiore di m 4.
03 Per diametro esterno da mm 200.

SOMMANO m 5,00 3,11 15,55 2,55 16,399

33 GEOTESSILI NON TESSUTI. Geotessili non tessuti forniti e posti in opera con
17.03.0390.0 funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse
03 caratteristiche geo ...   compreso  quanto  altro occorre per dare il lavoro finito. Per teli

con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 15.
SOMMANO mq 32,00 4,33 138,56 22,08 15,935

34 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di
18.04.0180 impasto, per il riempimento di cavi, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro

occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 45,95 88,00 4 0́43,60 634,11 15,682

COMMITTENTE: Comune di Preci
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35 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
01 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.

SOMMANO mqxcm 42 7́36,00 0,65 27 7́78,40 8 9́74,56 32,308

36 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
02 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 a cm 10.

SOMMANO mqxcm 15 4́75,00 0,56 8 6́66,00 2 7́85,50 32,143

37 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
03 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... no viabile. E' inoltre

compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura oltre cm
10,1.

SOMMANO mqxcm 300,00 0,47 141,00 45,00 31,915

38 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI AI GRUPPI
19.02.0010 A1, A2-4 E A2-5. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4

e A2-5 provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Verrà computato il volume del rilevato finito.

SOMMANO mc 395,00 19,36 7 6́47,20 288,35 3,771

39 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVI.
19.02.0020 Formazione di rilevato con materiali di risulta degli scavi ritenuti idonei come indicato

dalla D.L. eseguiti nell'ambi ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà
computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati impiegati.

SOMMANO mc 0,80 4,83 3,86 0,14 3,727

40 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON
19.02.0040 CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325

nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalità prescritte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.

SOMMANO mc 62,00 57,20 3 5́46,40 130,20 3,671

41 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 2 (90%
19.02.0090 del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche

granulometriche ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mc 1,20 37,40 44,88 1,10 2,460

42 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato
19.04.0010 bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e

posto in opera. Sono compresi: la  ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq
0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mqxcm 300,00 1,83 549,00 42,00 7,650

43 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della
02 IV cat. prevista  ... zione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
SOMMANO mqxcm 120,00 3,60 432,00 31,20 7,222

44 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme
01 C.N.R., confezionato a caldo  ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mqxcm 26 8́56,00 2,89 77 6́13,84 5 6́39,76 7,266

45 DISGAGGIO DI MASSI ROCCIOSI INSTABILI. Abbattimento dei volumi rocciosi
19.06.0074 pericolanti e demolizione di quelli in condizione di equilibrio precario con l'impiego, ove

necessario di at ... pugli e delle ceppaie e il loro trasporto a rifiuto. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO mq 2 8́04,40 14,76 41́ 392,94 12 9́00,24 31,165

46 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino

COMMITTENTE: Comune di Preci
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19.07.0210 prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 850,00 23,52 19 9́92,00 782,00 3,912

47 BARRIERA METALLICA LATERALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO. Barriera
19.08.0260.0 metallica laterale di sicurezza in acciaio di qualità non inferiore a Fe 360, retta o curva,
03 montata su terra, costitu ... llo di contenimento (LC) minimo rispetto alla classe di

riferimento. Livello di contenimento LC = 288 KJ CLASSE H2 (B1).
SOMMANO m 5,00 133,20 666,00 63,50 9,535

48 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro,
19.08.0660.0 zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E'
02 compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,00.

SOMMANO cad 13,00 26,04 338,52 48,36 14,286

49 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di identificazione strada
19.08.0900.0 interamente in pellicola rifrangente, a normale intensità luminosa, forniti e posti in opera
02 - Classe 1̂  come p ... mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i

segnali completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10.
SOMMANO cad 13,00 21,60 280,80 31,07 11,065

50 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.
19.08.0930 Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di

strisce della larghezza di  ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.

SOMMANO m 8 8́00,00 0,98 8 6́24,00 2 2́88,00 26,531

51 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE
19.08.0940 ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali,

scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.

SOMMANO mq 4 4́00,00 7,44 32 7́36,00 8 6́24,00 26,344

52 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e
20.01.0030.0 fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti
01 ecc. È compreso il caric ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura

con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.
SOMMANO mq 1́ 625,00 0,76 1́ 235,00 341,25 27,632

53 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre
20.01.0240 essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum

dalla parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m 1́ 350,00 22,77 30 7́39,50 4 2́52,50 13,834

54 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm
20.01.0260.0 200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti
02 ad interasse di m 2,5 ... a a croce di S.Andrea. È inoltre compreso quanto altro occorre

per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
SOMMANO m 150,00 31,02 4 6́53,00 645,00 13,862

55 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI
E.003.005 ROCCIA. In condizioni d'equilibrio instabile con l'ausilio di leve e, dove necessario, di

attrezzature idrauliche ad al ... gnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il
personale di direzione e assistenza. Per ogni mq di pendice.

SOMMANO m2 9 3́48,00 7,21 67 3́99,08 33 6́99,54 50,000

56 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA IN RETE
E.003.030.b COMPOSITA Fornitura e posa in opera di un sistema in rete di protezione dei versanti

in roccia o terra, realizzato c ... L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d’intervento. -
SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 ≤ kN/M < 150

SOMMANO m² 3 9́19,20 65,97 258 5́49,62 64 9́21,81 25,110

57 FORMAZIONE  DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete rocciosa, da
E.003.035.a eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile, con

golfari, morsetteria, viti e ... rra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
(UNI EN 12385-4). - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO Ø MIN = 12 MM

SOMMANO ml 5 1́43,04 16,35 84 0́88,70 17 5́57,72 20,880

COMMITTENTE: Comune di Preci
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58 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.003.040 VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO  CLASSE B450C Ad  aderenza

migliorata,  del  diametro  minimo di  mm  24  esegu ... lla boiacca di cemento nella
quantità necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barra in opera.

SOMMANO ml 3 8́13,98 65,45 249 6́24,99 86 9́44,38 34,830

59 Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette elettriche,
NP.01 comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con grafica applicata (con file

fornito dall'amministrazione) di dimensioni 165x39x180. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO cadauno 2,00 5 2́79,67 10 5́59,34 4 2́23,74 40,000

60 Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi di manutenzione,
NP.02 legati con cavetti di acciaio, più un compressore meccanico ad alta pressione (8 atm);

tubo e pistola d'aria con manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra
di appoggio 39x39

SOMMANO cadauno 2,00 2 2́58,42 4 5́16,84 1́ 806,74 40,000

61 Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica in acciaio zincato
NP.03 di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.
SOMMANO cadauno 2,00 4 8́19,83 9 6́39,66 3 8́55,86 40,000

62 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 10 cm della lunghezza non
NP.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente

smussate p ... i, stuccature, stilature, sigillature e grappe. Caratteristiche cromatiche
simili a quelle esistenti nel centro storico.

SOMMANO m2 45,00 180,00 8 1́00,00 2 0́25,00 25,000

63 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA
NP.05 MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E RULLATURA DEL TERRENO

IN SITO. Stabilizzazione e miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 3-4 giorni.
Non dovrà inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la
stesa.

SOMMANO m2 552,00 180,18 99 4́59,36 34 8́10,78 35,000

64 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con pietra calcarea "tipo Izzalini" a finitura
NP.06 graffiata, dello spessore di 6 cm a basoli ddalle dimensioni pari a 30 cm di larghezza, d

... nitura della sabbia, del cemento, la sugellatura dei giunti, il montaggio ed ogni altra
opera per dare il lavoro finito.

SOMMANO m2 365,00 211,00 77 0́15,00 43 8́98,55 57,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 1́ 347 7́22,62 393 2́42,91 29,178

T O T A L E   euro 1́ 347 7́22,62 393 2́42,91 29,178
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 1́ 347 7́22,62 393 2́42,91 29,178

M:001 Preci euro 1́ 216 0́80,36 353 8́94,40 29,101

M:001.001
 
    Rinforzo corticale euro 747 2́43,80 231́ 618,96 30,996

M:001.002
 
    Sistemazione muri paramassi euro 35 9́97,90 6 1́73,79 17,150

M:001.003
 
    Nuova pista ciclabile euro 105 2́01,33 24 6́00,11 23,384

M:001.004
 
    Sistemazione asfalti euro 107 1́38,42 15 3́87,10 14,362

M:001.005
 
    Sistemazione collegamenti anello ciclabile euro 29 1́73,68 13 0́27,07 44,654

M:001.006
 
    Sistemazione percorso pedonale Mulino euro 19 6́19,63 2 3́46,46 11,960

M:001.007
 
    Nuova isola ecologica euro 3 0́28,40 84,75 2,799

M:001.008
 
    Punto ricarica e-bike euro 12 3́57,92 4 9́43,17 40,000

M:001.010
 
    Messa in sicurezza percorso pedonale euro 68 7́99,00 9 7́88,63 14,228

M:001.011
 
    Aree di sosta anello ciclabile euro 87 5́20,28 45 9́24,36 52,473

M:002 S.Lazzaro euro 131́ 642,26 39 3́48,51 29,890

M:002.004
 
    Sistemazione asfalti euro 91́ 210,60 31́ 055,58 34,048

M:002.008
 
    Punto ricarica e-bike euro 12 3́57,92 4 9́43,17 40,000

M:002.009
 
    Nuova illuminazione euro 5 0́24,40 722,98 14,389

M:002.010
 
    Messa in sicurezza percorso pedonale euro 11́ 776,92 1́ 162,33 9,870

M:002.012
 
    Gabbionate S. Lazzaro euro 11́ 272,42 1́ 464,45 12,991

TOTALE  euro 1́ 347 7́22,62 393 2́42,91 29,178

 
    Data, 27/12/2023

Il Tecnico
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