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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1 45 "Prei verso la
transizione ecologica 1° stralcio"

COMMITTENTE: | Comune di Preci

Data, 27/12/2023

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICIL Scavo di
02.01.0010 |sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e
consistenza, asciutte, bagnate o melmose, ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo
dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 45,00 5,66 254,70 83,70 32,862
2 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI PICCOLI MEZZI. Scavo di
02.01.0070 |fondazione a sezione obbligata, eseguito con I’impiego di mini-escavatori, piccoli
trattori, mini-pale anche a campioni ... compreso quanto occorre per dare l'opera finita.
La misurazione ¢ eseguita calcolando il volume effettivamente scavato.
SOMMANO mc 36,00 75,48 2717,28 1'116,00| 41,070
3 COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo
02.01.0080.0 |scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del
01 cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di
distanza dal cantiere.
SOMMANO mcxkm| 43°021,20 0,36 15°487,63 7°313,60| 47,222
4 RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere,
02.04.0160 |grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto
e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO kg 7°467,90 0,33 2°464,41 1194,86| 48,485
5 CONFERIMENTO DI TERRE E ROCCE DA SCAVO. Conferimento di terre e rocce
02.07.0020 |da scavo gestite come sottoprodotto ex art 184-bis D. L. 152/2006 ed avviate a recupero
secondo le procedure di cui al DPR 120/2017. E' inoltre compreso quanto altro occorre.
SOMMANO mc 487,50 5,50 2681,25 804,38 30,000
6 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali
02.07.0173.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
21 impianti di recup ... 3 02 proveniente da "Fresatura di strade" composto da "Miscele
bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" .
SOMMANO q|  7297,68 1,21 8'830,19 2'649,06| 30,000
7 CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 05. Conferimento di materiali
02.07.0175.0 |di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso
04 impianti di recup ... o occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 17 05 04 "Terra
e rocce diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03".
SOMMANO q| 36°457,20 0,99 36°092,63 10827,79| 30,000
8 CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA,
03.03.0019.0 |[PER ELEMENTI SOGGETTI A DEGRADO DEL CALCESTRUZZO PER CICLI DI
01 GELO-DISGELO CON O SENZA SALI DISGELANTI, CLASSE DI ESPOSIZ ... a. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le
casseforme. C25/30 (Rck 30 N/mmgq).
SOMMANO mc 2,40 200,40 480,96 19,20f 3,992
9 RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia
03.05.0030.C |quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la
AM sagomatura; la piegat ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg 94,80 2,54 240,79 18,96/ 7,874
10 RIPRESA DI MURATURE PER INTEGRAZIONE DI PARTI MANCANTIL
04.01.0110.0 |Rifacimento superficiale a scuci-cuci, per spessori non superiori a cm 30, di paramenti
04 murari in vista di murature in matto ... pulitura dei giunti. E’ inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita. In pietra rasa e teste scoperte.
SOMMANO mc 14,40 1'575,50 22°687,20 10'756,80| 47,414
11 PULIZIA SUPERFICIALE DEL CALCESTRUZZO. Pulizia superficiale del
04.07.0030 |calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone
leggermente degradate mediante sa ... scarico a rifiuto dell'eventuale materiale di risulta.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mq 210,00 12,31 2'585,10 1°008,00| 38,993
12 PROTEZIONE DEI FERRI D'ARMATURA CON MALTA CEMENTIZIA
A RIPORTARE 94°522,14 35792,35
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 94°522,14 35'792,35
04.07.0041.0 |ANTICORROSIVA DATA A PENNELLO. Fornitura ¢ posa in opera di trattamento
01 passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione ... la corrosione (EN 15183):
specifica superata Tempo di attesa prima di applicare la malta da ripristino: 6-24 h (a +
20°C)
SOMMANO m 50,00 2,94 147,00 56,27| 38,281
13 RIPRISTINO DEL CALCESTRUZZO CON MALTA COLABILE
04.07.0051 |MONOCOMPONENTE, A RITIRO COMPENSATO E A PRESA NORMALE, DI
CLASSE R4, PER SPESSORI DA 1 A 4 CM PER STRATO MEDIANTE
APPLICAZIONE PER CO ... utturali di classe R4. E' compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita. Calcolato al mq per ogni cm di spessore
SOMMANO mq 40,00 33,58 1'343,20 172,04| 12,808
14 GRIGLIATI TIPO ELETTROFORGIATO. Grigliati tipo elettroforgiato, piatti, portanti e
10.01.0100.0 |a maglia delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse delle travi
02 portan ... pera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono
esclusi i gradini. Acciaio zincato a caldo.
SOMMANO kg 565,00 5,36 3028,40 84,75 2,799
15 MANUFATTI IN ACCIAIO PER TRAVI E PILASTRI IN PROFILATI SEMPLICIL
11.01.0011.0 [Manufatti in acciaio per travi e pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, HEA,
05.CAM HEB, HEM, UPN, angola ... menti protettivi e le verniciature che verranno computati a
parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC1 o EXC2
SOMMANO kg|  77467,90 2,86 21358,19 1'717,62| 8,042
16 MANUFATTI IN ACCIAIO PER STRUTTURE METALLICHE SECONDARIE.
11.01.0042.0 [Manufatti per strutture metalliche secondarie (arcarecci, membrature secondarie in
06 genere,scossaline, contenimenti getto, ... trattamenti protettivi ¢ le verniciature che
verranno computati a parte. In acciaio S355 JR - Classe di esecuzione EXC3
SOMMANO kg 30,00 3,13 93,90 8,10/ 8,626
17 ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con
11.02.0110.0 |trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla
04 temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre
per il lavoro finito. Per immersione di lamiere e tubi leggeri.
SOMMANO kg 30,00 1,20 36,00 10,80/ 30,000
18 PANNELLI STRATIFICATI DI LEGNO MASSICCIO. Fornitura e posa in opera di
11.04.0120.0 |impalcato formato da pannelli stratificati di legno massiccio formati da piu strati di
03 conifera sottili incro ... compreso il trattamento con prodotto impregnante che verra
compensato a parte. Pannello dello spessore nominale 46 mm +1
SOMMANO mq 21,00 112,20 2'356,20 63,63 2,701
19 TRATTAMENTO IMPREGNANTE. Impregnante protettivo per legno posto all’interno
11.05.0020 |e all’esterno in ambienti anche direttamente esposti alle intemperie, diluibile all’acqua, a
finitura co ... travi, applicazione a pennello, ad immersione e flow-coating. Finitura
trasparente tonalita a scelta della D.L..
SOMMANO mq 45,60 2,63 119,93 32,38| 26,996
20 LINEA ELETTRICA IN CAVO TRIPOLARE MT, SIGLA DI DESIGNAZIONE
15.04.0210.0 |RG7HOR/12-20KV (CEI 20-13, CEI 20-35). Linea elettrica in cavo tripolare MT,
03 sigla di designazione RG7HOR/ ... zione predisposta, le giunzioni, i terminali. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. 3x50 mmq
SOMMANO m 710,00 40,92 29°053,20 4'544,00| 15,640
21 TUBAZIONE IN PVC SERIE PESANTE PER CANALIZZAZIONE DI LINEE DI
15.05.0110.0 |ALIMENTAZIONE. Tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di
02 alimentazione elettrica conforme alle Nor ... osata su cavedi, atta al tipo di posa. E'
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Diametro esterno mm 63.
SOMMANO m 710,00 4,87 3°457,70 1'817,60| 52,567
22 COMPENSO PER PUNTO ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA
15.08.0261 |INCASSATO AL TERRENO. Compenso per punto allaccio di illuminazione esterna
incassato al terreno, comprensivo dei collegamenti d ... sistema equivalente,
predisposizione del terreno per 1'alloggiamento del pozzetto e quant'altro per dare l'opera
finita.
SOMMANO cad 60,00 72,45 4'347,00 17956,00) 44,997
23 ARMATURA STRADALE CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO
15.08.0283.0 [PRESSOFUSO CON SORGENTE LUMINOSA A LED. Armatura stradale con corpo e
A RIPORTARE 159'862,86 46255,54
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 159°862,86 46°255,54
01 copertura in alluminio pressofuso con innesto universale ... tre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con flusso luminoso emesso dall'apparecchio minore di
4500 Im
SOMMANO cad 19,00 348,60 6623,40 277,31 4,187
24 APPARECCHIO ILLUMINANTE PER AREE VERDI, PERCORSI PEDONALI,
15.08.0284 |ECC.CON CORPO E COPERTURA IN ALLUMINIO PRESSOFUSO CON
SORGENTE LUMINOSA A LED. Apparecchio illuminante per aree verdi, pe ... e
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Apparecchio con flusso luminoso
emesso non superiore a 5000 Im.
SOMMANO cad 60,00 405,30 24'318,00 875,70| 3,601
25 PALO RASTREMATO O CONICO IN ACCIAIO ZINCATO PREDISPOSTO PER
15.08.0340.0 [BRACCIO CILINDRICO RICURVO. Palo conico o rastremato, predisposto per braccio
06 cilindrico ricurvo, avente sezione termina ... ¢ I’opera finita. Sono esclusi il braccio, il
basamento e la morsettiera. Per altezza f.t. mm 4500 - Hi mm 500 - Conico.
SOMMANO cad 19,00 156,00 2964,00 309,70| 10,449
26 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA cm 40x60 IN AREE NON URBANE O
15.08.0540.0 INDUSTRIALIL Scavo a sezione obbligata cm 40x60 da effettuare con mezzo
01 meccanico su terreno di qualsiasi natura e consisten ... re per dare l'opera finita. Per la
sola apertura, senza taglio o fresatura di pavimentazioni in conglomerato bituminoso.
SOMMANO m 710,00 431 3°060,10 731,30| 23,898
27 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA PER PULITURA DI FOSSI DI GUARDIA. Scavo
17.02.0020 |a sezione obbligata in terreno di qualsiasi natura e consistenza per pulitura di fossi di
guardia, eseguito sino a ... eccedente per i rilevati. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. Misurato vuoto per pieno.
SOMMANO mc 480,00 2,46 1'180,80 331,20| 28,049
28 TAGLIO RASO TERRA DI VEGETAZIONE ERBACEA E ARBUSTIVA. Taglio raso
17.02.0061 |terra di vegetazione erbacea e arbustiva con triturazione senza asportazione dei residui.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Valutato in base alla
superficie reale dell'area interessata ai lavori.
SOMMANO mq|  5"325,00 0,82 4366,50 1'437,75| 32,927
29 FORMAZIONE DI GABBIONATE CON GABBIONI DEL TIPO A SCATOLA.
17.02.0390.0 |Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della Iarghezza di m
01 1,00, della Tunghezza di m 2,00, m ... e eventuali derivazioni di acqua ed aggottamenti.
Con utilizzo di gabbioni posati fino a m 4,00 dal piano di fondazione.
SOMMANO mc 28,00 156,00 4368,00 644,00| 14,744
30 DRENAGGIO CON GHIAIA DI FIUME O PIETRISCO DI CAVA. Drenaggio
17.02.0450 |eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da mm 15 a
mm 40/50 entro cavi. Sono compre ... mente certificati con relativa analisi
granulometrica. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO mc 16,00 38,22 611,52 41,12| 6,724
31 TUBO DRENANTE PER INTERVENTI FINO ALLA PROFONDITA DI M 4. Tubi
17.03.0270.0 |corrugati in PE a doppia parete, flessibili, posati in scavi fino alla profondita massima di
08 4 metri, aventi parete ¢ ... on Sistema di Qualita conforme alla UNI EN ISO 9001:2000
certificato da Ente Terzo accreditato. Diametro esterno mm 200.
SOMMANO m 5,00 27,36 136,80 22,770| 16,594
32 COMPENSO PER POSA DI TUBI DRENANTI PER PROFONDITA MAGGIORI DI
17.03.0272.0 |M 4. Compenso per posa di tubi drenanti in scavo ad una profondita maggiore di m 4.
03 Per diametro esterno da mm 200.
SOMMANO m 5,00 3,11 15,55 2,55 16,399
33 GEOTESSILI NON TESSUTI. Geotessili non tessuti forniti ¢ posti in opera con
17.03.0390.0 |funzione di filtro separatore e rinforzo utilizzati per separare terreni con diverse
03 caratteristiche geo ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per teli
con resistenza a trazione non inferiore a KN/m 15.
SOMMANO mq 32,00 4,33 138,56 22,08 15,935
34 MISTO CEMENTATO. Misto cementato dosato a q.li 0,70 di cemento al mc di
18.04.0180 |impasto, per il riempimento di cavi, fornito ¢ posto in opera. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 45,95 88,00 4043,60 634,11 15,682
A RIPORTARE 211'689,69 51°585,06
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodoner %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 211'689,69 51°585,06
35 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 [CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
01 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iano viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura fino a
cm 5.
SOMMANO mqgxcm| 42°736,00 0,65 27°778,40 8'974,56| 32,308
36 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE IN
19.01.0021.0 |CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
02 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... iabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura da cm
5,1 acm 10.
SOMMANO mgxem| 157475,00 0,56 8'666,00 27785,50| 32,143
37 FRESATURA A FREDDO DI PAVIMENTAZIONE STRADALE 1IN
19.01.0021.0 | CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Fresatura a freddo di strati
03 di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso o pietr ... no viabile. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per spessori di fresatura oltre cm
10,1.
SOMMANO mgxcm 300,00 0,47 141,00 45,00| 31,915
38 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI APPARTENENTI Al GRUPPI
19.02.0010 |Al, A2-4 E A2-5. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4
e A2-5 provenienti da cave di pres ... cigli. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.Verra computato il volume del rilevato finito.
SOMMANO mc 395,00 19,36 7'647,20 288,35| 3,771
39 FORMAZIONE DI RILEVATO CON MATERIALI DI RISULTA DEGLI SCAVL
19.02.0020 |Formazione di rilevato con materiali di risulta degli scavi ritenuti idonei come indicato
dalla D.L. eseguiti nell'ambi ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra
computato il volume degli scavi i cui materiali sono stati impiegati.
SOMMANO mc 0,80 4,83 3,86 0,14 3,727
40 FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO CON
19.02.0040 |CEMENTO. Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con cemento tipo 325
nelle proporzioni di peso di cemento varia ... modalita prescritte. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurata a materiale costipato.
SOMMANO mc 62,00 57,20 37546,40 130,20| 3,671
41 SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 2 (90%
19.02.0090 |del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche
granulometriche ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E'
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mc 1,20 37,40 44,88 1,10, 2,460
42 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato
19.04.0010 |bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e
posto in opera. Sono compresi: la ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxmq
0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mgxcm 300,00 1,83 549,00 42,00/ 7,650
43 CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di
19.04.0020.0 |collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della
02 IV cat. prevista ... zione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito. Per marciapiedi sopraelevati.
SOMMANO mgxcm 120,00 3,60 432,00 31,200 7,222
44 CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso
19.04.0030.0 |(tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme
01 C.N.R., confezionato a caldo ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate.
SOMMANO mgxem| 26°856,00 2,89 77°613,84 5639,76| 7,266
45 DISGAGGIO DI MASSI ROCCIOSI INSTABILI. Abbattimento dei volumi rocciosi
19.06.0074 |pericolanti e demolizione di quelli in condizione di equilibrio precario con l'impiego, ove
necessario di at ... pugli e delle ceppaie e il loro trasporto a rifiuto. E’ inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO mq 2'804,40 14,76 41°392,94 12°900,24| 31,165
46 CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino
A RIPORTARE 379'505,21 82°423,11
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 379°505,21 82°423,11
19.07.0210 |prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo
arrotondato, fornito e posto in opera, co ... il sottostante basamento in calcestruzzo di
cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 850,00 23,52 197992,00 782,00 3,912
47 BARRIERA METALLICA LATERALE DI SICUREZZA IN ACCIAIO. Barriera
19.08.0260.0 |metallica laterale di sicurezza in acciaio di qualita non inferiore a Fe 360, retta o curva,
03 montata su terra, costitu ... llo di contenimento (LC) minimo rispetto alla classe di
riferimento. Livello di contenimento LC = 288 KJ CLASSE H2 (B1).
SOMMANO m 5,00 133,20 666,00 63,50 9,535
48 SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro,
19.08.0660.0 |zincati a caldo, antirotazione, delle dimensioni di mm 48, forniti e posti in opera. E'
02 compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,00.
SOMMANO cad 13,00 26,04 338,52 48,36| 14,286
49 SEGNALI DI IDENTIFICAZIONE STRADA. Segnali di identificazione strada
19.08.0900.0 |interamente in pellicola rifrangente, a normale intensita luminosa, forniti e posti in opera
02 - Classe 1" come p ... mensioni di cm 20x40. E' compreso quanto occorre per dare i
segnali completi in opera. In lamiera di alluminio mm 25/10.
SOMMANO cad 13,00 21,60 280,80 31,07| 11,065
50 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE.
19.08.0930 |Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di
strisce della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto
occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera.
SOMMANO m|  8°800,00 0,98 87624,00 2288,00| 26,531
51 VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE
19.08.0940 |ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali,
scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie
verniciata vuoto per pieno tranne che per le strisce e zebrature.
SOMMANO mq 4°400,00 7,44 32°736,00 8'624,00| 26,344
52 ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e
20.01.0030.0 |fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti
01 ecc. E compreso il caric ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura
con mezzo meccanico per profondita non inferiore a cm 30.
SOMMANO mq 1'625,00 0,76 17235,00 341,25| 27,632
53 FORMAZIONE DI BALAUSTRE. Formazione di balaustre con pali di castagno, o altre
20.01.0240 |essenze forti, formate da un palo dritto appuntito ogni m 1,20, immerso nel carbolineum
dalla parte d ... di ferro zincato; la chiodatura; i tagli; gli sfridi. E inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m 1'350,00 22,77 30739,50 4252,50| 13,834
54 RECINZIONE CON RETE METALLICA. Recinzione con rete metallica altezza cm
20.01.0260.0 |200 posta in opera su paletti metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti
02 ad interasse di m 2,5 ... a a croce di S.Andrea. E inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. con rete plastificata e zincata.
SOMMANO m 150,00 31,02 4653,00 645,00| 13,862
55 ESPLORAZIONE DI PARETI ROCCIOSE ED ABBATTIMENTO DI VOLUMI DI
E.003.005 ROCCIA. In condizioni d'equilibrio instabile con l'ausilio di leve e, dove necessario, di
attrezzature idrauliche ad al ... gnaletica per impedire l'accesso alle zone di lavoro; 6) il
personale di direzione e assistenza. Per ogni mq di pendice.
SOMMANO m2|  97348,00 7,21 67°399,08 33'699,54| 50,000
56 SISTEMA DI PROTEZIONE DEI VERSANTI IN ROCCIA O IN TERRA IN RETE
E.003.030.b |COMPOSITA Fornitura e posa in opera di un sistema in rete di protezione dei versanti
in roccia o terra, realizzato ¢ ... L., da compensarsi a parte. Per ogni mq d’intervento. -
SISTEMA CON RESISTENZA A TRAZIONE LONGITUDINALE 100 < kN/M < 150
SOMMANO m?|  3'919,20 65,97 2587549,62 64921,81| 25,110
57 FORMAZIONE DEL RETICOLO DI CONTENIMENTO Di parete rocciosa, da
E.003.035.a |eseguirsi a ridosso della rete metallica, ed a qualsiasi altezza dal piano viabile, con
golfari, morsetteria, viti e ... rra per la esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
(UNIEN 12385-4). - CON FUNE DI ACCIAIO ZINCATO @ MIN = 12 MM
SOMMANO ml|  57143,04 16,35 84°088,70 17°557,72| 20,880
A RIPORTARE 888807,43 215'677,86
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI B IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 888'807,43 215'677,86
58 REALIZZAZIONE DI ANCORAGGI PASSIVI IDONEI AL CONSOLIDAMENTO DI
E.003.040 |VOLUMI ROCCIOSI CON BARRE DI ACCIAIO CLASSE B450C Ad aderenza
migliorata, del diametro minimo di mm 24 esegu ... lla boiacca di cemento nella
quantita necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse. Per ogni ml di barra in opera.
SOMMANO ml|  3'813,98 65,45 249°624,99 86'944,38| 34,830
59 Fornitura e posa in opera di Stazione di ricarica per n. 4 biciclette elettriche,
NP.01 comprendente n. 4 stalli, n.4 prese, un pannello grafico con grafica applicata (con file
fornito dall'amministrazione) di dimensioni 165x39x180. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO cadauno 2,000 57279,67 10°559,34 4223,74| 40,000
60 Fornitura e posa in opera di Totem di assistenza includente n.8 attrezzi di manutenzione,
NP.02 legati con cavetti di acciaio, pill un compressore meccanico ad alta pressione (8 atm);
tubo e pistola d'aria con manometro e supporto laterale per pistola. Dimensione piastra
di appoggio 39x39
SOMMANO cadauno 2,000 2725842 4'516,84 1'806,74| 40,000
61 Fornitura e posa in opera di pensilina di copertura portabici di ricarica in acciaio zincato
NP.03 di dimensioni 240x300x250 cm. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita.
SOMMANO cadauno 2,000 4'819,83 9639,66 3'855,86| 40,000
62 Copertine in lastre di pietra naturale dello spessore di 10 cm della lunghezza non
NP.04 maggiore di 1,50 m con la superficie a vista levigata e coste rifilate o semplicemente
smussate p ... i, stuccature, stilature, sigillature e grappe. Caratteristiche cromatiche
simili a quelle esistenti nel centro storico.
SOMMANO m2 45,00 180,00 87100,00 2025,00| 25,000
63 PAVIMENTAZIONE CARRABILE IN TERRA STABILIZZATA OTTENUTA
NP.05 MEDIANTE FRESATURA, COMPATTAZIONE E RULLATURA DEL TERRENO
IN SITO. Stabilizzazione e miglioramento meccanico della pavimenta ... o di 34 giorni.
Non dovra inoltre essere consentito alcun transito sulla stessa nei 4 giorni successivi la
stesa.
SOMMANO m2 552,00 180,18 99°459,36 34°810,78| 35,000
64 Fornitura e posa in opera di pavimentazione con pietra calcarea "tipo Izzalini" a finitura
NP.06 graffiata, dello spessore di 6 cm a basoli ddalle dimensioni pari a 30 cm di larghezza, d
... nitura della sabbia, del cemento, la sugellatura dei giunti, il montaggio ed ogni altra
opera per dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 365,00 211,00 77°015,00 43'898,55 57,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 1'347°722,62 393242,91| 29,178
TOTALE euro 1'347°722,62 39324291 29,178
A RIPORTARE
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17347°722,62 39324291, 29,178
M:001 Preci euro 1'216°080,36 353'894,40| 29,101
M:001.001 Rinforzo corticale euro 747°243,80 231618,96 30,996
M:001.002 Sistemazione muri paramassi euro 35997,90 6'173,79| 17,150
M:001.003 Nuova pista ciclabile euro 105°201,33 24'600,11| 23,384
M:001.004 Sistemazione asfalti euro 107°138,42 15'387,10| 14,362
M:001.005 Sistemazione collegamenti anello ciclabile euro 29°173,68 13°027,07| 44,654
M:001.006 Sistemazione percorso pedonale Mulino euro 19'619,63 2'346,46| 11,960
M:001.007 Nuova isola ecologica euro 3'028,40 84,75 2,799
M:001.008 Punto ricarica e-bike euro 12°357,92 4°943,17| 40,000
M:001.010 Messa in sicurezza percorso pedonale euro 687799,00 9°788,63| 14,228
M:001.011 Aree di sosta anello ciclabile euro 87°520,28 45'924,36| 52,473
M:002 S.Lazzaro euro 131°642,26 39'348,51| 29,890
M:002.004 Sistemazione asfalti euro 91210,60 31'055,58| 34,048
M:002.008 Punto ricarica e-bike euro 12°357,92 4°943,17| 40,000
M:002.009 Nuova illuminazione euro 57024,40 722,98 14,389
M:002.010 Messa in sicurezza percorso pedonale euro 117776,92 1'162,33 9,870
M:002.012 Gabbionate S. Lazzaro euro 11272,42 1'464,45| 12,991

TOTALE euro 1347°722,62 393724291| 29,178

Data, 27/12/2023
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