



Comune di Preci

Provincia di Perugia

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Nicoletti

PROGETTO DEFINITIVO

INTERVENTO C.I.S. AREA SISMA 2016 CODIFICA A1_45 "PRECI VERSO LA TRANSIZIONE ECOLOGICA - 1° STRALCIO"

OGGETTO DELL'ELABORATO

TITOLO
Elenco Elaborati

CODICE DELL'ELABORATO

RG | **RG_01**

SCALA

REVISIONE

TIMBRI ED ESTREMI DI APPROVAZIONE

R.T.I. | Titolare dell'incarico di progettazione



INSIGHT & CO. Engineering S.r.l. | capogruppo

Via Tiburtina Valeria, 149/1
65129 - Pescara (PE)
Tel. 085 4192182 Fax 085 2192520
direzionetecnica@insight.co.it
insighteng@arubapec.it

IL DIRETTORE TECNICO:
Arch. Roberto DI RAMIO



Dott. Geol. Tiziano Desiderio | mandante

Strada San Fele, 29/B
66100 - Chieti (CH)
Tel. e Fax 0871 780240
studiogeotd@gmail.com tiziano.desiderio@epap.sicurezza postale.it

Dicembre

2023

INSIGHT & CO. Engineering S.r.l.
Via Tiburtina Valeria, 149/1 - 65129 Pescara
Partita IVA e codice fiscale: 02377380684
Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

0_Emissione Dicembre 2023				ELENCO ELABORATI			
PROGETTO DEFINITIVO				OGGETTO: Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1_45 Preci verso la transizione ecologica 1° stralcio			

PROGRESSIVO

TIPO DI ELABORATO	PERCORSO				CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA	REV
-------------------	----------	--	--	--	------------------	------------------	-------	-----

ELABORATI TECNICI								
Relazioni Generali								
1	WORD		RG	-	01	RG-01	Elenco Elaborati	0
Relazioni Tecniche								
2	WORD		RT	-	01	RT-01	Relazione tecnico illustrativa	0
3	WORD		RT	-	02	RT-02	Relazione sulla gestione delle materie	0
4	WORD		RT	-	03	RT-03	Studio di fattibilità ambientale	0
5	WORD		RT	-	04	RT-04	Relazione Paesaggistica	0
Capitolati								
6	WORD		CA	-	01	CA-01	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici	0
Elaborati Economici								
7	DCF		EE	-	01	EE-01	Computo Metrico Estimativo	0
8	DCF		EE	-	02	EE-02	Elenco prezzi unitari	0
9	DCF		EE	-	03	EE-03	Stima incidenza della manodopera	0
10	DCF		EE	-	04	EE-04	Analisi nuovi prezzi	0
11			EE	-	05	EE-05	Quadro economico	0
12			EE	-	06	EE-06	Cronoprogramma dei lavori	0
Sicurezza								
13	DCF		SI	-	01	SI-01	Elenco prezzi sicurezza	0
14	DCF		SI	-	02	SI-02	Stima costi della sicurezza	0
15			SI	-	03	SI-03	Piano di Sicurezza e Coordinamento	0
16	DWG		SI	-	04	SI-04	Layout di cantiere	0
ELABORATI GRAFICI								
Inquadramento Generale								
17	DWG		IG	-	01	IG-01	Inquadramento territoriale e vincolistico	0
Stato di Fatto								
18	DWG		SF	-	01	SF-01	Documentazione fotografica stato attuale: Intervento 1 - Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di collegamento anello ciclabili	0
19	DWG		SF	-	02	SF-02	Planimetria generale e sezioni stato di fatto Intervento 1 - Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di collegamento anello ciclabili	0
20	DWG		SF	-	03	SF-03	Planimetria generale e sezioni stato di fatto e documentazione fotografica Intervento 2 - Interventi frazione S.Lazzaro	0
Stato di Progetto								
21	DWG		SP	-	01	SP-01	Planimetria generale e sezioni stato di progetto Intervento 1 - Miglioramento e messa in sicurezza percorsi di collegamento anello ciclabili	0
22	DWG		SP	-	02	SP-02	Planimetria generale e sezioni stato di progetto Intervento 2 - Interventi frazione S.Lazzaro	0
23	DWG		SP	-	03	SP-03	Particolari Costruttivi	0