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COMPUTO METRICO

OGGETTO: | Intervento C.I.S. Area Sisma 2016 codifica A1 45 "Prei verso la
transizione ecologica 1° stralcio"

COMMITTENTE: | Comune di Preci

Data, 27/12/2023

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.


http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord. DIMENSIONI ' IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
S1.04.0011.0 |POLIETILENE.RECINZIONE PROVVISORIA CON RETE DI
03 POLIETILENE. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di
recinzione perimetrale di prot ... a, per I’intera durata dei lavori, al fine
di garantire la sicurezza del luogo di lavoro. Altezza non inferiore a m
1,80
Strada Preci 309,00 309,00
Area Isola Ecologica 20,00 20,00
Area Stazioni di ricarica 20,00 20,00
Recinzione percorso pedonale mulino 20,00 20,00
Recinzione S.Lazzaro 160,00 160,00
SOMMANO m 529,00 15,60 8252,40
2 CANCELLO IN PANNELLI DI LAMIERA ZINCATA ONDULATA
S1.04.0040 |PER RECINZIONE CANTIERE.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di cancello in pannelli di lamiera zincata ondulata per ...
drato di cancello posto in opera, per I’intera durata dei lavori, al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.
Calcello Strada Preci 2,00 5,000 10,00
Calcello Isola Ecologica 2,00 2,000 4,00
Calcello Stazione di ricarica 2,00 2,000 4,00
Calcello Percorso pedonale mulino 2,00 2,00 2,000 8,00
Cancello S.Lazzaro 2,00 5,000 10,00
SOMMANO mq 36,00 33,50 1206,00
3 NUCLEO ABITATIVO PER SERVIZI DI CANTIERE.Costo di
S1.03.0010.0 |utilizzo, per la sicurezza, la salute e 1’igiene dei lavoratori, di
01 prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi ...
sicurezza, la salute e l’igiene dei lavoratori. Nucleo abitativo per
servizi di cantiere, per il primo mese o frazione.
Ciclabile Preci 8,00
Isola Ecologia e Area ricarica E-bike 1,00
Percorso mulino 3,00
S.Lazzaro 6,00
SOMMANO mese 18,00 252,00 4'536,00
4 BAGNO CHIMICO PORTATILE. Costo di utilizzo, per la salute e
S$1.03.0070.0 |I’igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in
03 polietilene ad alta densita, privo di parti significati ... fine di garantire
la salute e ’igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile con lavabo,
per il primo mese o frazione.
Ciclabile Preci 8,00
Isola Ecologica e Area ricarica e-bike 1,00
Percorso mulino 3,00
S.Lazzaro 6,00
SOMMANO mese 18,00 192,00 3'456,00
5 BOX IN LAMIERA, LUNGHEZZA M 5,20.Costo di utilizzo, per la
S1.03.0100.0 |sicurezza, la salute e ’igiene dei lavoratori, di box in lamiera ad uso
02 magazzino, rimessa attrezzi da lavoro, deposito ... iere anche al fine di
garantire la sicurezza e I’igiene dei lavoratori. Box in lamiera, per ogni
mese in piu o frazione.
Deposito attrezzi Ciclabile 8,00
Deposito attrezzi Isola Ecologica e ricarica e-bike 1,00
Deposito percorso mulino 3,00
S.Lazzaro 6,00
SOMMANO mese 18,00 50,00 900,00
A RIPORTARE 18350,40
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

18'350,40

6
$3.01.0010.0
01

7
S4.01.0110

8
54.04.0010.0
01

9
54.04.0010.0
02

10
$4.01.0070.0
04

11
$7.02.0020.0
01

12
$2.02.0180

IMPIANTO DI TERRA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di impianto di terra costituito da corda in rame nudo di
adeguata sezione direttamente interrata, connessa con ... 1 fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per la fornitura in opera
dell’impianto base, per la durata dei lavori.

Pista ciclabile

Percorso mulino

Isola Ecologica e Punto di ricarica e-bike

S.Lazzaro

SOMMANO a corpo

DELINEATORE FLESSIBILE BIFACCIALE Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di delineatore flessibile bifacciale con 6
innesti di rifrangenza di classe II (conforme alle ... e restano di
proprieta dell’impresa. Misurato cadauno per giorno al fine di
garantire la sicurezza del luogo di lavoro.

Cantiere nuova pista ciclabile

SOMMANO giorno

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di
emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... azione, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada
autoalimentata, per il primo mese o frazione.

[lluminazione di emergenza di cantiere-Nuova Cicabile

Illuminazione di emergenza di cantiere-S.Lazzaro

SOMMANO giorno

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA.Costo di
utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di impianto di illuminazione di
emergenza, costituito da plafoniera di emergenza, costrui ... one, al
fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per ogni lampada
autoalimentata, per ogni mese in piu o frazione.

Illuminazione di emergenza di cantiere-Nuova Cicabile

Illuminazione di emergenza di cantiere-S.Lazzaro

SOMMANO giorno

IMPIANTO SEMAFORICO MOBILE.Costo di utilizzo, per la
sicurezza dei lavoratori, di impianto semaforico mobile, con segnale
rosso diametro mm. 300, fornito e posto in opera. Sono com ... per la
durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. Con cavi di collegamento a 4 vie.

Nuova Ciclabile

SOMMANO giorno

RIUNIONI DI COORDINAMENTO.Costo per 1’esecuzione di
riunioni di coordinamento, convocate dal Coordinatore della
Sicurezza, per particolari esigenze quali, ad esempio: illustrazione ...
duato all’interno del cantiere idoneamente attrezzato per la riunione
Riunioni di coordinamento con il datore di lavoro.

SOMMANO ora

GILET AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la sicurezza dei
lavoratori, di gilet ad alta visibilita di vari colori, con bande
rifrangenti, tessuto in poliestere, chiusura con ... icurezza e
Coordinamento per I’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di

60,00

240,000

1,00
1,00
1,00
1,00

4,00

14°400,00

147400,00

30,00
30,00

60,00

210,00
150,00

360,00

200,00

200,00

10,00

10,00

270,00

0,55

101,00

5,60

80,40

57,00

1'080,00

7'920,00

6°060,00

2°016,00

16°080,00

570,00

A RIPORTARE

52°076,40
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFFA. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 52°076,40
garantire la sicurezza dei lavoratori.
Nuova Ciclabile 300,00
SOMMANO giorno 300,00 0,04 12,00
13 GIACCONE AD ALTA VISIBILITA.Costo di utilizzo, per la
S2.02.0190 |sicurezza dei lavoratori, di giaccone ad alta visibilita di vari colori, con
bande rifrangenti, impermeabile con cappuccio fod ... icurezza e
Coordinamento per 1’esecuzione di lavorazioni interferenti, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori.
282,06
SOMMANO giorno 282,06 0,67 188,98
Parziale LAVORI A MISURA euro 52277,38
TOTALE euro 52277,38

Data, 27/12/2023

11 Tecnico

A RIPORTARE
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